

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада жилого дома г.Ефремов ул.Свердлова 71.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

467,703 тыс. руб.
118,054 тыс. руб.
911,350 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,1	752,69			ТЕР08-07-001 02		221,85
		ЗП			351,05		1 790,36	16		28 645,76
		ЭМ			4,21		21,47	9,31		199,89
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			397,43		2 026,89	5,18		10 499,29
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	1 965,82	(0,9*0,85)		26 640,56
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 217,44	(0,85*0,8)		15 468,71
		Всего по позиции					7 021,98			81 454,21
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0312	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,39 0,24
		ЗП			1 306,07		40,75	16		652,00
		ЭМ			230,65		7,20	7,93		57,10
		в т.ч. ЗППМ			97,68		3,05	16		48,80
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	43,36	(0,9*0,85)		588,67
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	26,06	(0,85*0,8)		336,38
		Всего по позиции					117,37			1 634,15

Исполнитель:

Грифорова С.Б.

11965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0312	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		6,73 0,07
		ЗП			1 532,28	1,15	54,98	16	879,68	
		ЭМ			388,89	1,25	15,17	7,93	120,30	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,87	16	13,92	
		МР			9 123,78	0,9	284,66	4,66	1 326,52	
		НР от ФОТ	%	90,27			59,31	(0,9*0,85)	804,24	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	29,91	(0,85*0,8)	384,25	
		Всего по позиции					444,03		3 514,99	
4	каталог РХЦС 3 КВ	блок оконный поворотно-откидной 1200*1600, 1200*500	м2	3,12	2 703,74		8 435,67		8 435,67	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,44	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,75	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45	0,9	40,17	3,9	156,66	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	31,29	(0,9*0,85)	423,81	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	15,48	(0,85*0,8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	
6	ТЕР15-04-005-03	Окразка поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83	0,9	22,31	3,04	67,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,26	(0,9*0,85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,09	(0,85*0,8)	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,26	
7	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,805	3 582,78			ТЕРР58-20-1		33,34 0,06
		ЗП			330,04		265,68	16	4 250,88	
		ЭМ			4,79		3,86	8,62	33,27	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,81	16	12,96	
		МР			3 247,95		2 614,60	2,4	6 275,04	
		НР от ФОТ	%	70,55			221,19	0,85	3 027,33	
		СП от ФОТ	%	52			173,22	0,8	2 217,20	
		Всего по позиции					3 278,55		15 803,72	
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1481	39 841,20		-5 900,48		-5 900,48	
9	каталог РХЦС 3 КВ	Отлив оконный 200 мм и на цоколь	м	80,5	219,08		17 635,94		17 635,94	

Исполнитель
Григорьев С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхностью	1,23	2 922,74			ТЕРр61-10-1		248,26
		ЗП			1 649,03		2 028,31	16		32 452,96
		ЭМ			1,21		1,49	5,49		8,18
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 272,50		1 565,17	4,49		7 027,61
		НР от ФОТ	%	67,15			1 602,36	0,85		21 743,48
		СП от ФОТ	%	40			1 014,16	0,8		12 981,18
11	ТЕРр62-41-1	Всего по позиции	100 м2				6 211,49			74 213,41
		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	расчищенной поверхностью	3,87	151,63			ТЕРр62-41-1		80,5
		ЗП			151,63		586,81	16		9 388,96
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			469,45	0,85		6 384,49
12	ТЕРр62-25-7	СП от ФОТ	%	40			293,41	0,8		3 755,58
		Всего по позиции	100 м2				1 349,67			19 529,03
		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	обработанный поверхностью	4,67	1 071,10			ТЕРр62-25-7		110,21
		ЗП			188,09		878,38	16		14 054,08
		ЭМ			1,37		6,40	8,85		56,64
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			881,64		4 117,26	2,99		12 310,61
13	ТЕР15-04-019-07	НР от ФОТ	%	68			702,70	0,85		9 556,77
		СП от ФОТ	%	40			439,19	0,8		5 621,63
		Всего по позиции	100 м2				6 143,93			41 599,73
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	окрашиваемой поверхностью	4,67	643,61			ТЕР15-04-019-07		69,49
		ЗП			112,32		603,22	16		9 651,52
		ЭМ			3,73		21,76	9,18		199,76
		в т.ч. ЗППМ						16		
14	ТЕРр62-25-1	МР			527,56		2 463,71	5		12 318,55
		НР от ФОТ	%	80,325			570,04	(0,9*0,85)		7 721,22
		СП от ФОТ	%	37,4			282,01	(0,85*0,8)		3 571,06
		Всего по позиции	100 м2				3 940,74			33 462,11
		Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	обработанный поверхностью	0,43	368,26			ТЕРр62-25-1		1,84

Исполнитель:
Пандерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				34,62		14,89	16	238,24	11
	ЭМ				26,22		11,27	5,59	63,00	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				307,42		132,19	8,15	1 077,35	
	НР от ФОТ		%	68			11,91	0,85	162,00	
	СП от ФОТ		%	40			7,45	0,8	95,30	
	Всего по позиции						177,71		1 635,89	
15	ТЕРР62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	1 461,11			ТЕРР62-22-7		22,84
	ЗП				439,83		189,13	16	3 026,08	
	ЭМ				12,20		5,25	9,25	48,56	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 009,08		433,90	2,33	1 010,99	
	НР от ФОТ		%	68			151,30	0,85	2 057,73	
	СП от ФОТ		%	40			94,57	0,8	1 210,43	
	Всего по позиции						874,15		7 353,79	

Раздел 2. Козырек

16	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРР69-2-1		0,33
	ЗП				43,76		2,63	16	42,08	
	ЭМ				10,28		0,61	5,5	3,36	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	66,3			2,05	0,85	27,77	
	СП от ФОТ		%	40			1,32	0,8	16,83	
	Всего по позиции						6,61		90,04	
17	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16	80,80	
	ЭМ				9,88	2	1,19	5,5	6,55	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	66,3			3,94	0,85	53,33	
	СП от ФОТ		%	40			2,53	0,8	32,32	
	Всего по позиции						12,71		173,00	
18	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,027	12 416,98			ТЕРР06-01-015-01		9,78
	ЗП				2 608,28		80,99	16	1 295,84	0,01
	ЭМ				44,47		1,25	8,76	13,14	
	в т.ч. ЗПМ				3,16		1,25	16	1,76	
	МР				9 764,23		263,63	11,36	2 994,84	
	НР от ФОТ		%	80,325			76,64	(0,9*0,85)	1 038,08	
	СП от ФОТ		%	44,2			44,81	(0,85*0,8)	570,94	
	Всего по позиции						467,57		5 912,84	
19	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕРР09-03-014-01		2,63
										0,17

Исполнитель:

Ганерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,32	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,38	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	19,21	(0,9*0,85)	261,76	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	17,13	(0,85*0,8)	220,03	
		Всего по позиции					88,39		1 042,14	
20	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
21	ТЕРР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0362	1 875,93			ТЕРР58-12-2		0,77 0,01
		ЗП			158,63		5,74	16	91,84	
		ЭМ			20,96		0,76	8,68	6,60	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,15	16	2,40	
		МР			1 696,34		61,41	3,91	240,11	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,89	0,85	66,91	
		СП от ФОТ	%	52			3,83	0,8	49,00	
		Всего по позиции					76,63		454,46	
22	ТЕРР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРР58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,60	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,51	
		НР от ФОТ	%	70,55			0,71	0,85	9,66	
		СП от ФОТ	%	52			0,55	0,8	7,07	
		Всего по позиции					28,47		129,68	
23	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,72	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,48	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,16	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,11	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	7,03	(0,9*0,85)	95,83	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	6,27	(0,85*0,8)	80,55	
		Всего по позиции					43,25		405,69	
24	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	

Раздел 3. Отмостка

25	ТЕРР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,071	2 073,12			ТЕРР68-13-2		4,1 1,11
		(сборка отмостки)								
		ЗП			448,80		31,86	16	509,76	
		ЭМ			1 624,32		115,33	4,06	468,24	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		10,48	16	167,68	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			44,03	0,85	596,15	

Исполнитель:

Ганфурова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48			25,40	0,8	325,17	
		Всего по позиции					216,62		1 899,32	
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1065	1 122,66		ТЕР01-02-057 02			16,4
		ЗП			1 122,66		119,56	16	1 912,96	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	86,08	(0,9*0,85)	1 166,91	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	45,73	(0,85*0,8)	593,02	
		Всего по позиции					251,37		3 672,89	
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0355	2 257,17		ТЕР27-04-001 01			0,64
		ЗП			117,74	1,15	4,81	16	76,96	
		ЭМ			2 132,93	1,25	94,65	5,43	513,95	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	7,37	16	117,92	
		НР от ФОТ	%	120,7		0,23	12,02	12,02	2,76	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	17,30	0,85	235,80	
		Всего по позиции					126,83	(0,85*0,8)	126,67	
28	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,905	233,78		912,91		912,91	
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,071	3 506,85		ТЕР27-04-001 04			1,98
		ЗП			182,88	1,15	14,93	16	238,88	
		ЭМ			3 314,87	1,25	294,19	5,51	1 620,99	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	23,11	16	369,76	
		НР от ФОТ	%	120,7		0,65	12,02	12,02	7,81	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	54,02	0,85	736,45	
		Всего по позиции					394,51	(0,85*0,8)	395,62	
30	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,946	950,70		8 504,96		8 504,96	
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетонных	1 т	0,071	5 822,09		ТЕР06-01-015 10			1,03
		ЗП			104,66	1,15	8,55	16	136,80	0,01
		ЭМ			27,45	1,25	2,44	8,74	21,33	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,18	16	2,88	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	403,98	5,26	2 124,93	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	8,25	(0,9*0,85)	111,74	
		Всего по позиции					428,04	(0,85*0,8)	61,46	
32	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,071	28 983,27		-2 057,81		-2 057,81	
33	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнутая	т	0,071	46 194,08		3 279,78		3 279,78	

Исполнитель:
Грифоров С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугтобетона и железобетона в деле	0,071	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		14,7 1,6
		ЗП			1 312,20	1,15	107,14	16	1 714,24	
		ЭМ			1 377,50	1,25	122,25	7,39	903,43	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	20,16	16	322,56	
		МР			61 972,90		4 400,08	4,64	20 416,37	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	120,30	(0,9*0,85)	1 629,44	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	70,33	(0,85*0,8)	896,19	
		Всего по позиции					4 820,10		25 559,67	
35	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,242	2 716,84		-19 675,36		-19 675,36	
36	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,242	3 860,95		27 961,00		27 961,00	
37	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,71	324,90			ТЕР06-01-067 04		23,6
		ЗП			259,81	1,15	212,13	16	3 394,08	
		ЭМ			1,80	1,25	1,60	9,33	14,93	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		44,94	6,16	276,83	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	200,46	(0,9*0,85)	2 715,26	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	117,20	(0,85*0,8)	1 493,40	
		Всего по позиции					576,33		7 894,50	
38	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,071	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,37 0,01
		ЗП			35,27	1,15	2,88	16	46,08	
		ЭМ			15,83	1,25	1,41	7,72	10,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,08	16	1,28	
		МР			295,67		20,99	4,03	84,59	
		НР от ФОТ	%	120,7			4,20	0,85	57,31	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	2,39	(0,85*0,8)	30,78	
		Всего по позиции					31,87		229,65	
39	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0227	3 639,58		-82,62		-82,62	
40	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,046	3 639,58		167,42		167,42	
41	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,12	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,88	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	26,24	(0,9*0,85)	356,16	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	15,77	(0,85*0,8)	203,52	
		Всего по позиции					72,50		991,68	
42	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012 01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				14,47	1,25	54,27	8,19	444,47	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				25,38		76,14	8,17	622,06	
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	62,18	(0,9*0,85)	847,54	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	55,47	(0,85*0,8)	712,43	
	Всего по позиции						324,83		3 854,82	
43	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
44	ТЕР06-01-013-01	Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	100 м2 подливки под оборудование	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		1,84
	ЗП				383,64	1,15	15,44	16	247,04	
	ЭМ				11,34	1,25	0,50	8,21	4,11	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	0,04	16	0,64	
	МР				1 648,90		57,71	5,79	334,14	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	14,63	(0,9*0,85)	198,14	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	8,55	(0,85*0,8)	108,98	
	Всего по позиции						96,83		892,41	
45	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,035	324,90			ТЕР06-01-067 04		1,16
	ЗП				259,81	1,15	10,46	16	167,36	
	ЭМ				1,80	1,25	0,08	9,33	0,75	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				63,29		2,21	6,16	13,61	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	9,88	(0,9*0,85)	133,89	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	5,78	(0,85*0,8)	73,64	
	Всего по позиции						28,41		389,25	
46	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,52 0,04
	ЗП				1 771,24	1,15	30,55	16	488,80	
	ЭМ				61,39	1,25	1,15	7,93	9,12	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	0,49	16	7,84	
	МР				2 510,45		37,66	3,9	146,87	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	29,33	(0,9*0,85)	397,31	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	14,51	(0,85*0,8)	183,76	
	Всего по позиции						113,20		1 225,86	
47	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,74
	ЗП				359,50	1,15	6,20	16	99,20	
	ЭМ				9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25		16		
	МР				1 393,83		20,91	3,04	63,57	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	5,86	(0,9*0,85)	79,36	

Исполнитель:

Гандарова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	2,90	(0,85*0,8)	36,70	
		Всего по позиции					36,05		280,49	
48	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	6,14	24,19			ТСЦП311-01-146-1		3,56
		ЗП			3,88		23,82	16	381,12	
		ЭМ			20,31		124,71	7,07	881,70	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			23,82	0,85	323,95	
		СП от ФОТ	%	48			14,29	0,8	182,94	
		Всего по позиции					186,64		1 769,71	
49	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	6,14	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		52,56	4,42	232,32	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					52,56		232,32	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										253 746,36
Накладные расходы										90 333,79
Сметная прибыль										52 277,93
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										345 320,52
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										51 037,56
Итого										396 358,08
В том числе:										
Материалы										130 606,77
Машины и механизмы										6 262,31
ФОТ										118 054,24
Накладные расходы										90 333,79
Сметная прибыль										52 277,93
НДС 18%										71 344,45
ВСЕГО по смете										467 702,53

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:

Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 467702,53 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик