

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: от

Капитальный ремонт фасада жилого дома г.Ефремов ул.Свердлова 63,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

426,297 тыс. руб.
103,188 тыс. руб.
796,240 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,37	752,69			ТЕР08-07-001 02		190,1
		ЗП			351,05		1 534,09	16	24 545,44	
		ЭМ			4,21		18,40	9,31	171,30	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			397,43		1 736,77	5,18	8 996,47	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	1 684,43 (0,9*0,85)		22 827,26	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 043,18 (0,85*0,8)		13 254,54	
		Всего по позиции					6 016,87		69 795,01	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0312	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,39 0,24
		ЗП			1 306,07		40,75	16	652,00	
		ЭМ			230,65		7,20	7,93	57,10	
		в т.ч. ЗППМ			97,68		3,05	16	48,80	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	43,36 (0,9*0,85)		588,67	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	26,06 (0,85*0,8)		336,38	
		Всего по позиции					117,37		1 634,15	

Исполнитель:

Пандурова С.Г.

№ 11936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0312	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		6,73 0,07
		двухстворчатых								
		ЗП			1 532,28	1,15	54,98	16	879,68	
		ЭМ			388,89	1,25	15,17	7,93	120,30	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,87	16	13,92	
		МР			9 123,78	0,9	284,66	4,66	1 326,52	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,85	59,31	(0,9*0,85)	804,24	
		СП от ФОТ	%	42,84			29,91	(0,85*0,8)	384,25	
		Всего по позиции					444,03		3 514,99	
4	каталог РХЦС 3	блок оконный поворотноткидной 1200*1600, 1200*500	м2	3,12	2 703,74		8 435,67		8 435,67	
5	ТЕР15-02-031-01	штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,44	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,75	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45	0,9	40,17	3,9	156,66	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,85	31,29	(0,9*0,85)	423,81	
		СП от ФОТ	%	37,4			15,48	(0,85*0,8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	
6	ТЕР15-04-005-03	окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83	0,9	22,31	3,04	67,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,85	6,26	(0,9*0,85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	37,4			3,09	(0,85*0,8)	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,26	
7	ТЕР58-20-1	смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,805	3 582,78			ТЕР58-20-1		33,34 0,06
		ЗП			330,04		265,68	16	4 250,88	
		ЭМ			4,79		3,86	8,62	33,27	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,81	16	12,96	
		МР			3 247,95		2 614,60	2,4	6 275,04	
		НР от ФОТ	%	70,55			221,19	0,85	3 027,33	
		СП от ФОТ	%	52			173,22	0,8	2 217,20	
		Всего по позиции					3 278,55		15 803,72	
8	ТСЦ-101-1875	сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1481	39 841,20		-5 900,48		-5 900,48	
9	каталог РХЦС 3	отлив оконный 200 мм и на цоколь	м	80,5	219,08		17 635,94		17 635,94	

Исполнитель:

Панферов С.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,97	2 922,74			ТЕРр61-10-1		195,78
		ЗП			1 649,03		1 599,56	16	25 592,96	
		ЭМ			1,21		1,17	5,49	6,42	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		1 234,33	4,49	5 542,14	
		НР от ФОТ	%	67,15			1 263,65	0,85	17 147,28	
		СП от ФОТ	%	40			799,78	0,8	10 237,18	
		Всего по позиции					4 898,49		58 525,98	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,4	151,63			ТЕРр62-41-1		70,72
		ЗП			151,63		515,54	16	8 248,64	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР	%	68			412,43	0,85	5 609,08	
		НР от ФОТ	%	40			257,77	0,8	3 299,46	
		СП от ФОТ	%				1 185,74		17 157,18	
		Всего по позиции								
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,9	1 071,10			ТЕРр62-25-7		92,04
		ЗП			188,09		733,55	16	11 736,80	
		ЭМ			1,37		5,34	8,85	47,26	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР	%	68			3 438,40	2,99	10 280,82	
		НР от ФОТ	%	40			586,84	0,85	7 981,02	
		СП от ФОТ	%				366,78	0,8	4 694,72	
		Всего по позиции					5 130,91		34 740,62	
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,9	643,61			ТЕР15-04-019-07		58,04
		ЗП			112,32		503,76	16	8 060,16	
		ЭМ			3,73		18,17	9,18	166,80	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			527,56		2 057,49	5	10 287,45	
		НР от ФОТ	%	80,325			476,05	(0,9*0,85)	6 448,13	
		СП от ФОТ	%	37,4			235,51	(0,85*0,8)	2 982,26	
		Всего по позиции					3 290,98		27 944,80	
14	ТЕРр62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,52	368,26			ТЕРр62-25-1		2,23

Исполнитель:
Панферов С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			34,62		18,00	16	288,00	
		ЭМ			26,22		13,63	5,59	76,19	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%		307,42		159,87	8,15	1 302,94	
		СП от ФОТ	%		68		14,40	0,85	195,84	
					40		9,00	0,8	115,20	
		Всего по позиции					214,90		1 978,17	
15	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	1 461,11			ТЕРр62-22-7		24,97
		ЗП			439,83		206,72	16	3 307,52	
		ЭМ			12,20		5,73	9,25	53,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%		1 009,08		474,27	2,33	1 105,05	
		СП от ФОТ	%		68		165,38	0,85	2 249,11	
					40		103,36	0,8	1 323,01	
		Всего по позиции					955,46		8 037,69	

Раздел 2. Козырек

16	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,08	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,36	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%		66,3		2,05	0,85	27,77	
		СП от ФОТ	%		40		1,32	0,8	16,83	
		Всего по позиции					6,61		90,04	
17	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
		ЗП			42,08		5,05	16	80,80	
		ЭМ			9,88		1,19	5,5	6,55	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%				3,94	0,85	53,33	
		СП от ФОТ	%				2,53	0,8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		173,00	
18	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,027	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		9,78
		ЗП			2 608,28		80,99	16	1 295,84	0,01
		в т.ч. ЗПМ			44,47		1,25	8,76	13,14	
		ЭМ			3,16		0,11	16	1,76	
		НР от ФОТ	%		9 764,23		263,63	11,36	2 994,84	
		СП от ФОТ	%				76,64 (0,9*0,85)		1 038,08	
					44,2		44,81 (0,85*0,8)		570,94	
		Всего по позиции					467,57		5 912,84	
19	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,63
										0,17

Исполнитель: 
Панков П.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,32	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,38	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09	9,27	5,14		47,65	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	19,21	(0,9*0,85)	261,76	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	17,13	(0,85*0,8)	220,03	
		Всего по позиции					88,39		1 042,14	
20	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилейного проката без отверстий и сбросовальных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
21	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0362	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,77 0,01
		ЗП			158,63		5,74	16	91,84	
		ЭМ			20,96		0,76	8,68	6,60	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,15	16	2,40	
		МР			1 696,34		61,41	3,91	240,11	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,89	0,85	66,91	
		СП от ФОТ	%	52			3,83	0,8	49,00	
		Всего по позиции					76,63		454,46	
22	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,60	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,51	
		НР от ФОТ	%	70,55			0,71	0,85	9,66	
		СП от ФОТ	%	52			0,55	0,8	7,07	
		Всего по позиции					28,47		129,68	
23	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,72	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,48	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,16	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,11	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	7,03	(0,9*0,85)	95,83	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	6,27	(0,85*0,8)	80,55	
		Всего по позиции					43,25		405,69	
24	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	

Раздел 3. Отмостка

25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,078	2 073,12			ТЕРр68-13-2		4,51 1,22
		(разборка отмостки)								
		ЗП			448,80		35,01	16	560,16	
		ЭМ			1 624,32		126,69	4,06	514,36	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		11,51	16	184,16	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			48,38	0,85	655,00	

Исполнитель:

Панферова С.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48			27,91	0,8	357,27	
		Всего по позиции					237,99		2 086,79	
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,117	1 122,66		ТЕР01-02-057 02		2 101,60	18,02
		ЗП			1 122,66		131,35	16		
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	94,57 (0,9*0,85)		1 281,98	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	50,24 (0,85*0,8)		651,50	
		Всего по позиции					276,16		4 035,08	
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,039	2 257,17		ТЕР27-04-001 01			0,71 0,68
		ЗП			117,74	1,15	5,28	16	84,48	
		ЭМ			2 132,93	1,25	103,98	5,43	564,61	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	8,09	16	129,44	
		МР			6,50		0,25	12,02	3,01	
		НР от ФОТ	%	120,7			18,99	0,85	258,84	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	10,80 (0,85*0,8)		139,05	
		Всего по позиции					139,30		1 049,99	
28	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,29	233,78		1 002,92		1 002,92	
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,078	3 506,85		ТЕР27-04-001 04			2,17 2,01
		ЗП			182,88	1,15	16,40	16	262,40	
		ЭМ			3 314,87	1,25	323,20	5,51	1 780,83	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	25,39	16	406,24	
		МР			9,10		0,71	12,02	8,53	
		НР от ФОТ	%	120,7			59,34	0,85	809,05	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	33,75 (0,85*0,8)		434,62	
		Всего по позиции					433,40		3 295,43	
30	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,83	950,70		9 345,38		9 345,38	
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,078	5 822,09		ТЕР06-01-015 10			1,13 0,02
		ЗП			104,66	1,15	9,39	16	150,24	
		ЭМ			27,45	1,25	2,68	8,74	23,42	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,20	16	3,20	
		МР			5 689,98		443,81	5,26	2 334,44	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	9,06 (0,9*0,85)		122,75	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	5,30 (0,85*0,8)		67,51	
		Всего по позиции					470,24		2 698,36	
32	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,078	28 983,27		-2 260,70		-2 260,70	
33	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнутый	т	0,078	46 194,08		3 603,14		3 603,14	

Исполнитель:

Панферовас С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деде	0,078	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		16,15 1,76
		ЗП			1 312,20	1,15	117,70	16	1 883,20	
		ЭМ			1 377,50	1,25	134,31	7,39	992,55	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	22,15	16	354,40	
		МР			61 972,90		4 833,89	4,64	22 429,25	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	132,16	(0,9*0,85)	1 790,08	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	77,27	(0,85*0,8)	984,54	
		Всего по позиции					5 295,33		28 079,62	
35	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,956	2 716,84		-21 615,18		-21 615,18	
36	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,956	3 860,95		30 717,72		30 717,72	
37	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,78	324,90			ТЕР06-01-067-04		25,92
		ЗП			259,81	1,15	233,05	16	3 728,80	
		ЭМ			1,80	1,25	1,76	9,33	16,42	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		49,36	6,16	304,06	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	220,23	(0,9*0,85)	2 983,04	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	128,76	(0,85*0,8)	1 640,67	
		Всего по позиции					633,16		8 672,99	
38	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,078	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,41 0,01
		ЗП			35,27	1,15	3,16	16	50,56	
		ЭМ			15,83	1,25	1,54	7,72	11,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,09	16	1,44	
		МР			295,67		23,07	4,03	92,97	
		НР от ФОТ	%	120,7			4,62	0,85	62,92	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	2,62	(0,85*0,8)	33,80	
		Всего по позиции					35,01		252,14	
39	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,025	3 639,58		-90,99		-90,99	
40	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,052	3 639,58		189,26		189,26	
41	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,12	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,88	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	26,24	(0,9*0,85)	356,16	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	15,77	(0,85*0,8)	203,52	
		Всего по позиции					72,50		991,68	
42	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических Дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012-01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,32	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				14,47	1,25	54,27	8,19	444,47	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				25,38		76,14	8,17	622,06	
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	62,18	(0,9*0,85)	847,54	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	55,47	(0,85*0,8)	712,43	
	Всего по позиции						324,83		3 854,82	
43	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
44	ТЕР06-01-013-01	Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	100 м2 подливки под оборудование	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		1,84
	ЗП				383,64	1,15	15,44	16	247,04	
	ЭМ				11,34	1,25	0,50	8,21	4,11	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	0,04	16	0,64	
	МР				1 648,90		57,71	5,79	334,14	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	14,63	(0,9*0,85)	198,14	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	8,55	(0,85*0,8)	108,98	
	Всего по позиции						96,83		892,41	
45	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,035	324,90			ТЕР06-01-067 04		1,16
	ЗП				259,81	1,15	10,46	16	167,36	
	ЭМ				1,80	1,25	0,08	9,33	0,75	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				63,29		2,21	6,16	13,61	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	9,88	(0,9*0,85)	133,89	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	5,78	(0,85*0,8)	73,64	
	Всего по позиции						28,41		389,25	
46	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 штукатуркиваемой поверхностью	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,52 0,04
	ЗП				1 771,24	1,15	30,55	16	488,80	
	ЭМ				61,39	1,25	1,15	7,93	9,12	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	0,49	16	7,84	
	МР				2 510,45		37,66	3,9	146,87	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	29,33	(0,9*0,85)	397,31	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	14,51	(0,85*0,8)	183,76	
	Всего по позиции						113,20		1 225,86	
47	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами уличная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,74
	ЗП				359,50	1,15	6,20	16	99,20	
	ЭМ				9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25		16		
	МР				1 393,83		20,91	3,04	63,57	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	5,86	(0,9*0,85)	79,36	

Исполнитель:

Грифорова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	2,90	(0,85*0,8)	36,70	
	Всего по позиции						36,05		280,49	
48	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	4,9	24,19			ТСЦП311-01-146-1		2,84
	ЗП				3,88		19,01	16	304,16	
	ЭМ				20,31		99,52	7,07	703,61	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			19,01	0,85	258,54	
	СП от ФОТ		%	48			11,41	0,8	146,00	
	Всего по позиции						148,95		1 412,31	
49	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	4,9	8,56			ТСЦП310-3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		41,94	4,42	185,37	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						41,94		185,37	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
										426 296,82

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 426 296,82 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Андрей

426 296,82 руб.

Исполнитель:
Панферова С.Е.