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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 488 429.14 руб. Смета на сумму: 488 429.14 руб. 

20 г. . 20 г. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

(Локальный сметный расчет) 

р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 93, фасад дополнительные работы 

Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 

Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. 

488429.14 руб. 

612.4 чел.ч 

134381 руб. 

№ пп 
Шифр расценки 
и коды ресурсов 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фасад 
Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 0.5732 3 959.57 Е61-28-

металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 1 
поверхностям ти 

Зарплата рабочих 594.86 340.97 16.7 5 694.26 

Эксплуатация машин * < 7.99 4.58 10.21 46.76 

Материальные ресурсы 3 356.72 1 924.07 4.92 9 466.43 

Накладные расходы % 79 269.37 67 3 815.15 

Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 170.49 40 2 277.70 

Затраты труда чел-ч 81.6 46.77 

2 709.48 21 300.32 46.77 

2. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен толщиной 
до 20 мм 

100 м2 
оштукатур 

иваемой 
поверхнос 

ти 

3.184 1 788.10 Е15-02-
001-01 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

100 м2 
оштукатур 

иваемой 
поверхнос 

ти 

637.21 
57.64 
23.16 

1.15 
1.25 
1.25 

2 333.21 
229.41 
92.18 

16.7 
8.98 
16.7 

38 964.58 
2 060.08 
1 539.35 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

% 
% 

чел-ч 81.51 

1 093.25 
95 
47 

3 480.91 
2 304.12 
1 139.93 

4.35" 15 141.95 

датеяь:з2 J 

J 37 14СЩЯ5 
\ А н т о н о в а J ш . 259.5 
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9 487.57 103 556.20 259.5 

цоколь 
3. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 

металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 
поверхностям - цоколь в 2 слоя ти 

0.96 3 959.57 Е61-28-
1 

Зарплата рабочих 594.86 2 1 142.13 16.7 19 073.59 

Эксплуатация машин 7.99 2 15.34 10.21 156.63 

Материальные ресурсы 3 356.72 6 444.90 4.92 31 708.92 

Накладные расходы % 79 902.28 67 12 779.31 

Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 571.07 40 7 629.44 

Затраты труда чел-ч 163.2 156.7 

9 075.72 71 347.88 156.7 

4. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен толщиной 
до 100 мм - цоколь (п. 1.15.5 Т.Ч. 

100 м2 
оштукатур 

ивае^ой 

0.96 1 788.10 Е15-02-
001-01 

Кф=100/Кн=20=5,0) поверхнос 
ти 

Поправки: ПЗ: *5 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 637.21 1.15 3 517.40 16.7 58 740.57 

Эксплуатация машин 57.64 1.25 345.84 8.98 3 105.64 

в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 138.96 16.7 2 320.63 

Материальные ресурсы 1 093.25 5 247.60 4.35 22 827.06 

Накладные расходы % 95 3 473.54 80 48 848.96 

Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 1 718.49 37 22 592.64 

Затраты труда чел-ч 81.51 78.25 

14 302.87 156 114.87 78.25 

Отмостка 

5. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 мЗ 
бетона, 

0.0963 64 662.60 Е06-01-
001-01 

бутобетон 
а и 

железобет 

бутобетон 
а и 

железобет 
она в деле 

Зарплата рабочих 1 312.20 1.15 145.32 16.7 2 426.84 

Эксплуатация машин 1 377.50 1.25 165.82 5.77 956.76 

в т.ч. зарплата машинистов 227.16 1.25 27.34 16.7 456.65 

Материальные ресурсы 61 972.90 5 967.99 4.47 26 676.92 

Накладные расходы % 95 164.03 80 2 306.79 

Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 94.96 44 1 268.74 

Затраты труда чел-ч 207 19.93 

6 538.12 19.93 

6. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, мЗ -9.82 581.57 -5 711.02 [цена] ^ Ш Л ч и т е л ^ 7 7 5 - 2 4 

класс В3,5 (М50) 1 
W1 8 Е J«Га и т е л ^ 7 7 5 - 2 4 

! А н т о н о в а 
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7. С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200) 

мЗ 9.82 747.74 7 342.81 [цена] 3 769.01 37 011.68 

8. Е06-01-067-04 Железнение поверхности 100 м2 
поверхнос 

ти 

0.963 324.90 Е06-01-
067-04 

Зарплата рабочих 259.81 1.15 287.73 16.7 4 805.03 

Эксплуатация машин 1.80 1.25 2.17 10.39 22.51 

Материальные ресурсы 63.29 60.95 5.8 353.50 

Накладные расходы % 95 273.34 80 3 844.02 

Плановые накопления / Сметная прибыль v % 55 158.25 44 2 114.21 

Затраты труда чел-ч 33.24 

782.43 11 139.29 

32.01 

32.01 

Входная площадка 

9. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 мЗ 
бетона, 

бутобетон 
а и 

железобет 
она в деле 

0.012 64 662.60 Е06-01-
001-01 

Зарплата рабочих 1 312.20 1.15 18.11 16.7 302.41 

Эксплуатация машин 1 377.50 1.25 20.66 5.77 119.22 

в т.ч. зарплата машинистов 227.16 1.25 3.41 16.7 56.90 

Материальные ресурсы 61 972.90 743.67 4.47 3 324.23 

Накладные расходы % 95 20.44 80 287.45 

Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 11.84 44 158.10 

Затраты труда чел-ч 207 

814.73 4 191.40 

2.484 

2.484 

10. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50) 

мЗ -1.224 581.57 -711.84 [цена] 2 624.77 -3 212.72 

11. С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200) 

мЗ 1.224 747.74 915.23 [цена] 3 769.01 4 613.27 

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 67 - по стр. 1, 3; %=80 - по 
стр. 2, 4, 5, 8, 9) 
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 40 - по стр. 1, 3; % = 37 - по стр. 
2, 4; %=44 - по стр. 5, 8, 9) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 

справочно 
Материалы 
Оплата труда рабочих 

34 273.96 258 610.89 595.6 

34 273.96 258 610.89 595.6 

8 258.04 41 624.95 

7 407-13 104 284.83 

3 865.02 

45 546 

4 5 Ф Ш о л н и т е л ь 

" З ю г а н о в а 7 7 3 & Ш - -

51 027.28 

413 923.00 
413 923.00 

122 136.00 

130 007.28 

3 
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Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 

Составил: 

Проверил: 

783.82 
261.89 

7 407.13 
3 865.02 

| 8 198.30 
53 744.41 

6 467.60 
4 373.53 

104 284.83 
51 027.28 
74 506.14 

488 429.14 

IZ 
Сдолжность, подпись, Ф.И.О) 

Lit YjlS.A 
I Согласовано — I 

Проверку объемов работ и стоимость 

[материалов о с у щ е с т в л я ^ ^ 

4 


