

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Металлургов, 13-5
Объект №

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 635, 243 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 3402 чел. час.
Сметная заработная плата 441,091 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Сويم. ед. с нач. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасада

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 15,60 Е08-07-001-02
согласно деф. 16 м трунчатых для прочих отделочных работ
акта

ЗП	351,05	1,00	16,00	87 622,08	
ЭМ	4,21	1,00	9,31	611,44	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	397,43	1,00	5,18	32 115,52	
НР от ФОТ				81 488,53	678,60
%	93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CIT OT FOT			%	54	47 315,92				
SITP			гел-ч	43,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	Е15-04-005-03 МПС35 п.4.7	Окраска поливинилцеллюлозными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке огкосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,20			Е15-04- 005-03	16 345,95	81 729,75

ЭП	359,50	1,15	16,00	1 322,96					
ЭМ	9,62	1,25	9,22	22,17					
в п.ч. ЭПМ	0,25	1,25	16,00	(1,00)					
МР	1 393,83	1,00	3,04	847,45					
НР от ФОТ		1,15		1 059,17					9,87
СП от ФОТ	80								
ЗТР	37			489,87					
цел-ч	42,90								

Всего по позиции 3 741,62 18 708,10

7	Р58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,072			Р58-20- 1	380,21	2,97
ЭП	330,04	1,00	16,00						
ЭМ	4,79	1,00	8,62						
в п.ч. ЭПМ	1,01	1,00	16,00	(1,16)					
МР	3 247,95	1,00	2,40	561,25					
НР от ФОТ		1,00		270,77					2,98
СП от ФОТ	71			198,31					
ЗТР	52								
цел-ч	41,41								

Всего по позиции 1 413,51 19 632,08

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0132	39 841,20	1,00	1,00	-525,90	
---	---------	---------------------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	---------	--

9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	7,20	160,65	1,00	1,00	1 156,68	
---	-----------------------------------------------------	----------------------------	---	------	--------	------	------	----------	--

10	Р53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,60			Р53-14- 1	1 308,10	
ЭП	22,71	1,00	16,00						
ЭМ	0,00	1,00	0,00						
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	8,77	1,00	8,82	278,47					
НР от ФОТ		1,00		954,91					9,76
СП от ФОТ	73			732,54					
ЗТР	56								
цел-ч	2,71								

Всего по позиции 3 274,02 909,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Р61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	7,70			Р61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	203 160,50	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	51,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	43 994,14	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		136 117,54	1 554,17
		СП от ФОТ	%	40				81 264,20	
		ЗТР	цел-ч	201,84					
		Всего по позиции						464 587,53	60 336,04
12	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	7,70			Р62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00	18 680,82	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		12 702,96	160,16
		СП от ФОТ	%	40				7 472,33	
		ЗТР	цел-ч	20,80					
		Всего по позиции						38 856,11	5 046,25
13	Р62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	15,60			Р62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	8 641,15	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	2 286,49	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	39 085,38	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		5 875,98	66,92
		СП от ФОТ	%	40				3 456,46	
		ЗТР	цел-ч	4,29					
		Всего по позиции						59 345,46	3 804,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн остли	15,60			P62-25-7		

ЭП	188,09	1,00	16,00	46	947,26	
ЭМ	1,37	1,00	8,85		189,14	
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)	
МР	881,64	1,00	2,99	41	123,22	
НР оп ФОТ		1,00		31	924,14	
СП оп ФОТ				18	778,90	
ЗТР						368,16

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн остли	15,60		E15-04-019-07	138 962,66	8 907,86
----	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	--	---------------	------------	----------

ЭП	112,32	1,15	16,00	32	240,33	
ЭМ	3,73	1,25	9,18		667,71	
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)	
МР	527,56	1,00	5,00	41	149,68	
НР оп ФОТ		1,15		25	792,26	
СП оп ФОТ				11	928,92	
ЗТР						232,14

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,5928	52 289,28	1,00	1,00	-30 997,09	111 778,90	7 165,31
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	445,692	120,00	1,00	1,00	53 483,04		

Прямые затраты по разделу	741	424,45
Накладные расходы по разделу	313	258,38
Сметная прибыль по разделу	180	250,31
Итого по разделу	1 234	933,14

Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий прогуляров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка откосов)	1000 м2	0,13			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00	933,50	
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06	857,32	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00	(306,97)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00		1 091,61	7,51
		СП от ФОТ	%	48				595,43	
		ЗТР	цел-ч	57,76					
Всего по позиции									
19	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,195			E01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66	1,00	16,00	3 502,70	
		НР от ФОТ	%	61		1,00		2 136,65	30,03
		СП от ФОТ	%	31				1 085,84	
		ЗТР	цел-ч	154,00					
Всего по позиции									
20	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,065			E27-04-001-01		
		ЗП			117,74	1,15	16,00	140,82	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	941,02	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(215,80)	
		МР			6,50	1,00	12,02	5,08	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		388,72	1,18
		СП от ФОТ	%	65				231,80	
		ЗТР	цел-ч	15,72					
Всего по позиции									
21	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,15	233,78	1,00	1,00	1 671,53	
Всего по позиции									
								1 707,44	26 268,31

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материя ла основан ия (в плотном теле)	0,13			E27-04- 001-04		

ЭП	182,88	1,15	16,00	437,45					
ЭМ	3	314,87	1,25	5,51	2	968,05			
В п.ч. ЭПМ	260,38	1,25	16,00	(676,99)					
МР	9,10	1,00	12,02	14,22					
НР от ФОТ		1,15		1	214,74				3,62
СП от ФОТ					724,39				
ЗТР									

Всего по позиции 5 358,85 41 221,92

23	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 фракция 20-40 мм		16,38	950,70	1,00	1,00	15	572,47
----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------	------	------	----	--------

24	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 п	0,13			E06-01- 015-10		
ЭП	104,66	1,15	16,00	250,35					
ЭМ	27,45	1,25	8,74	38,99					
В п.ч. ЭПМ	2,02	1,25	16,00	(5,25)					
МР	5	689,98	1,00	5,26	3	890,81			
НР от ФОТ			1,15			204,48			1,89
СП от ФОТ						112,46			
ЗТР									

Всего по позиции 4 497,09 34 593,00

25	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	п	-0,0036	32	943,79	1,00	1,00	-118,60
----	---------	------------------------------------	---	---------	----	--------	------	------	---------

26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	п	-0,13	28	983,27	1,00	1,00	-3	767,83
----	---------	--------------------------------------------------------	---	-------	----	--------	------	------	----	--------

27	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	п	0,13	46	194,08	1,00	1,00	6	005,23
----	---------	-----------------------------------------------	---	------	----	--------	------	------	---	--------

28	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,13			E06-01- 001-01		
----	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------	--	--	-------------------	--	--

100 м3
бетона,
бутобет
она и
железоб
етона в
деле

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП									
ЭМ					1 312,20	1,15	16,00	3 138,78	
В т.ч. ЗПМ					1 377,50	1,25	7,39	1 654,21	
МР					227,16	1,25	16,00	(590,62)	
НР от ФОТ					61 972,90	1,00	4,64	37 382,05	
СП от ФОТ						1,15		2 983,52	26,91
ЗТР					%	80			
					%	44			
					чел-ч	180,00		1 640,94	

Всего по позиции

46 799,50 359 996,15

29 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) М3 -13,26 2 716,84 1,00 1,00 -36 025,30

30 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) М3 13,26 3 860,95 1,00 1,00 51 196,20

31 Е06-01-067-04 Железнение поверхности
МПС35 п.4.7

100 м2					1,30	Е06-01-067-04			
остл									
ЗП					259,81	1,15	16,00	6 214,66	
ЭМ					1,80	1,25	9,33	27,29	
В т.ч. ЗПМ					0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР					63,29	1,00	6,16	506,83	
НР от ФОТ					%	80		4 971,73	43,21
СП от ФОТ					%	44		2 734,45	
ЗТР					чел-ч	28,90			

Всего по позиции

14 454,96 11 119,20

Прямые затраты по разделу

97 437,83

Накладные расходы по разделу

12 991,45

Сметная прибыль по разделу

7 125,31

Итого по разделу

117 554,59

Двери

32 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2	0,304	Р62-29-2		
окрашивае-мой				
поверхн-ости				

ЗП	152,94	1,00	16,00	743,90
ЭМ	0,60	1,00	9,33	1,70
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)

Исполнитель: Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ		%	68	578,35	1,00	2,42	425,48	
	СП от ФОТ		%	40		1,00		505,85	5,69
	ЗТР		Чел-ч	18,72				297,56	

Всего по позиции

1 974,49 6 495,03

Прямые затраты по разделу

1 171,08

Накладные расходы по разделу

505,85

Сметная прибыль по разделу

297,56

Итого по разделу

1 974,49

Козырек

33	E46-04-002-01	Разборка Ж/Б козырька	1 м3	0,90	E46-04-002-01				
	ЗП				91,16	1,00	16,00	1 312,70	
	ЭМ				312,93	1,00	4,04	1 137,81	
	В п.ч. ЗПМ				28,86	1,00	16,00	(415,58)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		1 451,76	9,91
	СП от ФОТ		%	48				829,57	
	ЗТР		Чел-ч	11,01					

Всего по позиции

4 731,84 5 257,60

34	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	P69-2-1				
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	
	ЗТР		Чел-ч	5,49					

Всего по позиции

179,86 1 498,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			Р69-2-2		

ЗП	84,16	1,00	16,00	161,59					
ЭМ	19,76	1,00	5,50	13,04					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%	66								
%	40								
цел-ч	10,56								1,27

Всего по позиции

345,92 2 882,67

36	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м до 1 м	1 т	0,0054			Е06-01-015-01		
----	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	2 608,28	1,15	16,00	259,16					
ЭМ	44,47	1,25	8,76	2,63					
в т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,34)					
МР	9 764,23	1,00	11,36	598,98					
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%	80								
%	44								
цел-ч	315,01								1,96

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

37	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0723			Е09-03-014-01		
----	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	517,00	1,15	16,00	687,78					
ЭМ	469,76	1,25	7,92	336,24					
в т.ч. ЗПМ	48,40	1,25	16,00	(69,99)					
МР	256,09	1,00	5,14	95,17					
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%	69								
%	58								
цел-ч	63,28								5,26

Всего по позиции

2 081,56 28 790,59

38	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбороварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	------	------	----------	--

39	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			Р58-12-2		
ЗП					158,63	1,00	16,00	120,05	
ЭМ					20,96	1,00	8,68	8,61	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В п.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00		87,41	1,01
		СП оп ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	цел-ч	21,35					

Всего по позиции

593,82 12 554,33

40	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05		P58-13-1			
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЗМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00		19,23	0,23
		СП оп ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	цел-ч	4,52					

Всего по позиции

259,15 5 183,00

41	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046		E09-04-002-01			
	МДС35 п.4.7	ЗП			290,04	1,15	16,00	245,49	
		ЗМ			640,18	1,25	4,48	164,91	
		В п.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР оп ФОТ	%	69		1,15		191,61	1,88
		СП оп ФОТ	%	58				161,06	
		ЗТР	цел-ч	35,50					

Всего по позиции

811,33 17 637,61

42	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	
	суп.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

43	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018		E12-01-010-01			
	МДС35 п.4.7	ЗП			898,62	1,15	16,00	297,62	
		ЗМ			19,16	1,25	7,83	3,38	
		В п.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(0,91)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	572,84	
		НР оп ФОТ	%	92		1,15		274,65	2,33
		СП оп ФОТ	%	44				131,35	
		ЗТР	цел-ч	112,75					

Всего по позиции

1 279,84 71 100,22




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиокоповой	100 м шва	0,044			Е07-05-039-06		
ЗП									
ЭМ					159,34	1,15	16,00	129,00	
в п.ч. ЭПМ					833,00	1,25	3,78	173,18	
МР					34,50	1,25	16,00	(30,36)	
НР от ФОТ					1 620,80	1,00	2,41	171,87	
СП от ФОТ						1,15		189,64	
ЗТР								108,36	0,95
%					119				
цел-ч					68				
18,79									
Всего по позиции									
45	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			Е12-01-009-02	772,05	17 546,59
ЗП									
ЭМ					250,34	1,15	16,00	211,89	
в п.ч. ЭПМ					18,08	1,25	8,18	8,50	
МР					2,02	1,25	16,00	(1,86)	
НР от ФОТ					9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
СП от ФОТ						1,15		196,65	
ЗТР								94,05	1,66
%					92				
цел-ч					44				
31,41									
Всего по позиции									
46	Е13-03-004-26 {K=2,00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037			Е13-03-004-26	1 742,85	37 888,04
ЗП									
ЭМ					64,96	1,15	16,00	44,22	
в п.ч. ЭПМ					11,88	1,25	5,89	3,24	
МР					0,18	1,25	16,00	(0,13)	
НР от ФОТ					658,84	1,00	3,90	95,07	
СП от ФОТ						1,15		30,60	
ЗТР								21,29	0,33
%					69				
цел-ч					48				
7,66									
Всего по позиции									
								194,42	5 254,59

Прямые затраты по разделу

13 141,59

Накладные расходы по разделу

3 334,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль по разделу									2 075,72
Итого по разделу									18 551,42

Мусор

47	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	37,29					
						A311-01-146-			
		ЭП			3,88	1,00	16,00	2 314,96	
		ЭМ			20,31	1,00	7,07	5 354,53	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ						1 967,72	21,63
		СП от ФОТ						1 111,18	
		ЭТР							
			%	85					
			%	48					
			учел-ч	0,58					

Всего по позиции								10 748,39	288,24
48	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	37,29					
						A310-3008-1			
		ЭМ			12,36	1,00	4,42	2 037,20	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции								2 037,20	54,63
Прямые затраты по разделу								9 706,69	
Накладные расходы по разделу								1 967,72	
Сметная прибыль по разделу								1 111,18	
Итого по разделу								12 785,59	

Итого по всем разделам								1 385 799,23	
Масса мусора								37,29	
Заработная плата								441 091,36	
Эксплуатация машин								21 230,04	
в том числе заработная плата машинистов								2 981,99	
Материалы								400 560,24	
Накладные расходы по смете								332 057,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

190 860,08
1 385 799,23
249 443,86
1 635 243,09

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Винд

Согласовано в сумме **1635243,09**
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»