

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: г. Ясногорск, ул. Горького, 14  
Объект №

Заказчик \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 284,757 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 338 чел.час.  
Сметная заработная плата 43,346 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стойм. Ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2 досок		0,208						
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	4 346,60		
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	380,44		
		В т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(325,08)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ				1,00		3 924,21		35,93
		СП от ФОТ						2 242,41		
		ЗТР								
		%								
		Чел-ч			172,76					

Всего по позиции

Всего по позиции

# Антонова Л.И.

10 788,33 81 729,77







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	P62-25-1	Ограждение ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (покопль)	100 м2 обработ анной поверхн ости	1,50			P62-25- 1		
	ЭП				34,62	1,00	16,00	830,88	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	219,85	
	В П.Ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	3 758,21	
	НР оп ФОТ							565,00	
	СП оп ФОТ							332,35	
	ЗТР								6,44
			%		68				
			%		40				
			цел-ч		4,29				

Всего по позиции

16 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцвеченной старой краски с земли и лесов (покодь)

100 м2  
окрашив  
аемой  
поверхн  
ости

1,50

P62-22-1

5 706,29

3 804,19

3И  
 3М  
 В Т.Ч. 3ИМ  
 МР  
 HP OT ΦOT  
 CH OT ΦOT  
 3TP

68	68
40	40
31,58	31,58

261,48	1,00	16,00	6 275,52
12,20	1,00	9,25	169,28
0,00	1,00	16,00	(0,00)
665,65	1,00	2,44	2 436,28
1,00			4 267,35
			2 510,21

47,37

Всего по позиции

17	Р62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парпетов, зонтов, сандриков, подконных отливов, металлических балок, пропоев и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (пожарной лестницы)	100 м2	окрашив
----	----------	---	--------	---------

0, 10

P62-31-4

15 658,64

10 439,09

3И  
3М  
В Т.Ч. 3ИМ  
МР  
НР ОТ ФОР  
СН ОТ ФОР  
3ТР

167,45	1,00	16,00	267,92
0,77	1,00	8,48	0,65
0,00	1,00	16,00	(0,00)
706,51	1,00	2,06	145,54
	1,00		182,19
			107,17
68			
40			
20,75			

2,08

Всего по позиции

703,47

7 034,70

## Прямые затраты по разделу

116 540,04

116 540,04

Исполнитель:  
Антонова Л.Т.

28 646,20

15 994,63

161 180,87

1 F	0,25212	E06-01-015-10
-----	---------	---------------

[illegible]

8 721,58 34 592,97

$\pi$	-0,00706	32 943,79	1,00	1,00	-232,58
-------	----------	-----------	------	------	---------

28	-0,25212	28 983,27	1,00	1,00	-7 307,26
----	----------	-----------	------	------	-----------

21	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*4	Вес 191 кг/м2	т	0,25212	46 194,08	1,00	1,00	11 646,45
----	---------	---	---------------	---	---------	-----------	------	------	-----------

100 м3 бетона,	0,132	E06-01- 001-01
-------------------	-------	-------------------

[illegible]

47 519,48 359 996,06

Антонова Т.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-13,464	2 716,84	1,00	1,00	-36 579,53	

24	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	13,464	3 860,95	1,00	1,00	51 983,83	
----	---------	----------------------------------	----	--------	----------	------	------	-----------	--

25	Е27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,132		Е27-06-011-01			
	ЭП				35,27	1,15	16,00	85,66	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	20,16	
	В п.ч. ЭПМ				0,88	1,25	16,00	(2,32)	
	МР				295,67	1,00	4,03	157,28	
	НР от ФОТ		%	109		1,15			
	СП от ФОТ		%	65				95,90	0,70
	ЗТР		цел-ч	4,58				57,19	

		Всего по позиции						416,19	3 152,95
26	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,04224	3 639,58	1,00	1,00	-153,74	

27	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,088	3 639,58	1,00	1,00	320,28	
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------	--

Прямые затраты по разделу	70 871,33
Накладные расходы по разделу	3 521,89
Сметная прибыль по разделу	1 941,48
<b>Итого по разделу</b>	<b>76 334,70</b>

<b>Двери</b>									
28	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аекой поверхн остли	0,24		Р62-29-2			

ЭП	152,94	1,00	16,00	587,29	
ЭМ	0,60	1,00	9,33	1,34	
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	578,35	1,00	2,42	335,91	
НР от ФОТ				399,36	4,49
СП от ФОТ				234,92	
ЗТР					
	%	68			
	%	40			
	цел-ч	18,72			

7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

1 558,82 6 495,08

Прямые затраты по разделу

924,54

Накладные расходы по разделу

399,36

Сметная прибыль по разделу

234,92

Итого по разделу

1 558,82

Козырек

29 Р61-10-1

Ремонт штукатурки тлалких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковыми раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырьков)

Р61-10-1

1

отремонт  
тирован  
ной  
поверхн  
ости

0,025

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

1 649,03 1,00 16,00 659,61  
1,21 1,00 5,49 0,17  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
1 272,50 1,00 4,49 142,84  
1,00 441,94  
% 67  
% 40  
цел-ч 201,84

5,05

Всего по позиции

1 508,40 60 336,00

30 Е15-04-019-07  
МДС35 п.4.7  
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2  
окрашив  
аеомой  
поверхн  
ости

0,025

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

112,32 1,15 16,00 51,67  
3,73 1,25 9,18 1,07  
0,00 1,25 16,00 (0,00)  
527,56 1,00 5,00 65,95  
1,15 41,34  
% 80  
% 37  
цел-ч 12,94

0,37

Всего по позиции

179,15 7 166,00

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,00095	52 289,28	1,00	1,00	-49,67	

32 Прайс лист  
Краска фасадная акриловая  
Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152  
кг 0,71425 120,00 1,00 1,00 85,71

Прямые затраты по разделу 957,35

Накладные расходы по разделу 483,28

Сметная прибыль по разделу 282,96

Итого по разделу 1 723,59

Мусор

33 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную т 1,60

А311-01-146-

ЭП	3,88	1,00	16,00	99,33
ЭМ	20,31	1,00	7,07	229,75
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				84,43
СП от ФОТ				47,68
ЗТР				0,93
%	85			
%	48			
цел-ч	0,58			

Всего по позиции 461,19 288,24

34 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

т 1,60

А310-3005-1

ЭМ	8,56	1,00	4,42	60,54
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	0,00	(0,00)

Всего по позиции 60,54 37,84

Прямые затраты по разделу 389,62

Накладные расходы по разделу 84,43

Сметная прибыль по разделу 47,68

Итого по разделу 521,73

Итого по всем разделам

241 319,71

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Масса мусора

1,60

Заработная плата

43 345,83

Эксплуатация машин

3 633,78

в том числе заработная плата машинистов

1 048,83

Материалы

142 703,27

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

33 135,16

Сметная прибыль по смете

18 501,67

Итого

241 319,71

НДС, %

18,00

43 437,55

Всего

284 757,26

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Антон*

Составлено в сумме 284 757,26  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»