

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Горького, д. 16
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Горького, д. 16
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 1989,538 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2387 чел.час.
Сметная заработная плата 298,106 тыс.руб.

Мпп	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Погра- бочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.


1 Е46-04-008- Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых
04 асбестоцементных листов 100 м2 12,8 146,55

Е46-04
-008-0
4

ЗП	115,91	1,00	1483,65	16,00	23738,37
ЭМ	30,64	1,00	392,19	5,50	2157,06
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	84	1,00	1468,81		19940,23
СП от ФОТ	48				203,52
ЗТР	%		882,77		11394,42
	чел-ч	15,90			

Всего по позиции

4227,42 57230,08 203,52



10

1

1

Исполнитель: *uys*
Исполнитель: И.Б.И.

ЗП
ЭМ
В Т.Ч. ЗПМ
МР
НР ОТ ФОТ
СП ОТ ФОТ
ЗТР

44525,77 59,81

1 м3 древе сини	1,57	2589,99	E10-01 -010-0 1
-----------------------	------	---------	-----------------------

90	176,40	1,15	318,49	16,00	5095,84
43	24,21	1,25	47,51	8,91	423,33
22,50	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
	2389,38	1,00	3751,33	3,30	12379,38
		1,15	337,60		4586,26
			170,55		2191,21

24676,02 40,62

100	12,8	1449,86				P58-12	
M2						-4	
		136,79	1,00	1750,91	16,00	28014,59	
		7,20	1,00	92,16	8,85	815,62	
		1,01	1,00	(12,93)	16,00	(206,85)	
		1305,87	1,00	16715,14	3,82	63851,82	
%			1,00	1463,99		20037,22	235,65
%	71			1146,50		14675,15	
mean	52						
	18,41						

127394, 40 235, 65

100	0,4	6454,28	P58-18
M2			-5

1028,98	1,00	411,59	16,00	6585,47
70,01	1,00	28,00	9,16	256,52
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
5355,29	1,00	2142,12	3,40	7283,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % чел-ч	71, 52 138,49		1,00	341,62 267,53		4675,68 3424,44	55,40
Всего по позиции										
9	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2	1,65	6454,28			P58-18 -5		
Всего по позиции										
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % чел-ч	71 52 138,49		1,00	1697,82 115,52 (0,00) 8836,23 1409,19 1103,58	16,00 9,16 16,00 3,40	27165,07 1058,13 (0,00) 30043,18 19287,20 14125,84	228,51
Всего по позиции										
10	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-8,58	3493,72	1,00	-29976,12	1,00	-29976,12	
Всего по позиции										
11	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	8,58	7591,13	1,00	65131,90	1,00	65131,90	
Всего по позиции										
12	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПВ 251	100 м2 образ атыва емой повер хност и	12,8	148,12			E26-02 -018-0 2		
Всего по позиции										
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % чел-ч	77 48 8,87		1,15	1147,72 1092,00 (15,68) 24,32 1047,06 692,22	16,00 6,27 16,00 10,53	18363,49 6846,84 (250,88) 256,09 14333,06 8934,90	130,57
Всего по позиции										
							4003,32	48734,38 130,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

13 прайс Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1, 18*1, 02*1, 152; расход 1280м2х0, 3кг/м2х1, 02)

14 Р53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

1 м3 кладк и	0,5	935,58								
ЗП		265,07	1,00	132,54	16,00	2120,56				
ЭМ		24,63	1,00	12,32	8,13	100,12				
В т.ч. ЗПМ		5,43	1,00	(2,72)	16,00	(43,44)				
МР		645,88	1,00	322,94	6,70	2163,70				
НР от ФОТ			1,00	116,32		1579,72				17,70
СП от ФОТ				94,68		1211,84				
ЗТР										
%	73									
%	56									
цел-ч	35,39									

Всего по позиции

678,80 7175,94 17,70

15 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100 м2	0,6	2195,20								
повер хност и										
ЗП		1140,55	1,00	684,33	16,00	10949,28				
ЭМ		1,87	1,00	1,12	5,50	6,17				
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		1052,78	1,00	631,67	4,49	2836,19				
НР от ФОТ			1,00	540,62		7336,02				78,84
СП от ФОТ				342,17		4379,71				
ЗТР										
%	67									
%	40									
цел-ч	131,40									

Всего по позиции


2199,91 25507,37 78,84

16 Е15-04-011- Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (поверхности дымовых труб)

100 м2 фасад а	0,6	114,47								
ЗП		50,37	1,15	34,76	16,00	556,08				
ЭМ		1,49	1,25	1,12	8,58	9,59				
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		62,61	1,00	37,57	3,82	143,50				
НР от ФОТ			1,15	33,02		444,86				4,36
СП от ФОТ				16,25		205,75				
ЗТР										
%	80									
%	37									
цел-ч	6,32									

Всего по позиции

122,72 1359,78 4,36



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

17 Е10-01-010- Установка элементов каркаса из брусьев (ремонт
01 Деревянных вентиляционных коробов - устройство бруса)
МДС35 п.4.7

1 м3
древе
сины
В
конст
рукции
и
Е10-01
-010-0
1

ЗП	176,40	1,15	50,72	16,00	811,44	
ЭМ	24,21	1,25	7,57	8,91	67,41	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	2389,38	1,00	597,35	3,30	1971,24	
НР от ФОТ		1,15	53,76		730,30	
СП от ФОТ			27,16		348,92	6,47
Итого	22,50					

Всего по позиции

736,56 3929,31 6,47

18 Е10-01-012- Обшивка каркасных стен досками обшивки (ремонт
01 Деревянных вентиляционных коробов - обшивка тесом)
МДС35 п.4.7

100
м2
обшив
ки
стен
(за
вычет
ом
проем
ов)
Е10-01
-012-0
1

ЗП	292,94	1,15	202,13	16,00	3234,06	
ЭМ	34,02	1,25	25,52	9,27	236,52	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	4141,39	1,00	2484,83	4,10	10187,82	
НР от ФОТ		1,15	214,26		2910,65	25,05
СП от ФОТ			108,24		1390,65	
Итого	36,30					

Всего по позиции

3034,98 17959,70 25,05

19 Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с
12 одной стороны (ремонт деревянных вентиляционных
МДС35 п.4.7 коробов)

м2
проем
ов
Е10-01
-044-1
2

ЗП	608,80	1,15	420,07	16,00	6721,15	
ЭМ	12,84	1,25	9,63	8,77	84,46	
В т.ч. ЗПМ	0,88	1,25	(0,66)	16,00	(10,56)	
МР	5210,39	1,00	3126,23	5,51	17225,55	
НР от ФОТ		1,15	445,98		6058,54	55,06
СП от ФОТ			225,30		2894,64	
Итого	79,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

4227,21 32984,34 55,06

20 P58-21-1

Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал

шт. 10 0,8 1361,51

P58-21
-1

ЗП	141,92	1,00	113,54	16,00	1816,58
ЗМ	1,80	1,00	1,44	9,33	13,44
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1217,79	1,00	974,23	2,32	2260,22
НР от ФОТ		1,00	94,23		1289,77
СП от ФОТ			73,80		944,62
ЗТР					

Всего по позиции

1257,24 6324,63 14,88

21 P58-21-2

На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1

шт. 10 0,8 400,47

P58-21
-2

ЗП	39,68	1,00	31,74	16,00	507,90
ЗМ	0,60	1,00	0,48	9,33	4,48
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	360,19	1,00	288,15	2,32	668,51
НР от ФОТ		1,00	26,35		360,61
СП от ФОТ			20,63		264,11
ЗТР					

Всего по позиции

367,35 1805,61 4,16

22 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

м2 100 12,8 1088,55

P58-13
-1

ЗП	33,85	1,00	433,28	16,00	6932,48
ЗМ	3,61	1,00	46,21	9,30	429,73
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1051,09	1,00	13453,95	3,75	50452,32
НР от ФОТ		1,00	359,62		4922,06
СП от ФОТ			281,63		3604,89
ЗТР					

Всего по позиции

14574,69 66341,48 57,86

23 1010852

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506

м2 -1472 33,31 1,00 -49032,32 1,00 -49032,32

24 каталог 2

Пленка гидропароизоляционная "Изоспан"

м2 1472 24,19 1,00 35607,68 1,00 35607,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

25 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами

01

МДС35 п.4.7

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м
ограж
дения
1,65 3029,51

Е12-01
-012-0

1676,78
707,04
(120,78)
26710,33
1653,76
790,93

Всего по позиции

5215,15 31538,84 12,66

26 Е10-01-003- Устройство слуховых окон

01

МДС35 п.4.7

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1
слухо
вое
окно
7 383,21

Е10-01
-003-0

6805,79
1248,98
(194,60)
9270,54
6300,35
3010,17

Всего по позиции

3464,97 26635,83 53,37

27 1010933

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и
одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных
высотой до 1,5 м

компл 7

84,84 1,00 593,88 1,00 593,88

28 Е10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

01

МДС35 п.4.7

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100
м2
щитов
0,0245 9370,82

Е10-03
-003-0

102,39
195,50
(51,20)
1312,55
138,23
66,04

Всего по позиции

250,48 1814,71 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

29	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (40 м2/0,4 - конек - согласно дефектного акта, утвержденного Заказчиком; 25м2/0,5 м - примыкания согласно дефектного акта, утвержденного Заказчиком)	100 м труб	1,5	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	99,51	16,00	1592,16	
		ЭМ			0,20	1,00	0,30	5,60	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	82,59		1130,43	13,65
		СП от ФОТ					64,68		827,92	
		ЗТР			9,10					
		%			71					
		%			52					
		чел-ч								

30	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100 м2	12,8	10878,71			E12-01-023-01		
	МДС35 п.4.7	простая кровля	и кровл					1		
		ЗП			310,94	1,15	4577,04	16,00	73232,59	
		ЭМ			91,91	1,25	1470,56	8,03	11808,60	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(159,52)	16,00	(2552,32)	
		МР			10475,86	1,00	134091,01	3,54	474682,17	
		НР от ФОТ				1,15	5115,48		69722,12	567,16
		СП от ФОТ					2616,95		33345,36	
		ЗТР			38,53					
		%			92					
		%			44					
		чел-ч								
		Всего по позиции					247,08		3552,19	13,65

31	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-204,8	266,88	1,00	-54657,02	1,00	-54657,02	
		Всего по позиции					147871,04		662790,84	567,16

32	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1561,6	263,89	1,00	-412090,62	1,00	-412090,62	
33	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (65x1,15x5,5/1000) (конек, примыкания)	т	0,411125	39841,20	1,00	16379,71	1,00	16379,71	

34	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 1280 м2x1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	м2	1472	317,63	1,00	467551,36	1,00	467551,36	
----	------------------------------	---	----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--

35	P58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия	1,65	6528,64			P58-19-5		
								-5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

44 Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с 100 м2 проем ов 0,35 5832,03 2836,38 21486,83 61,78
 12 МДС35 п.4.7

ЗП 608,80 1,15 245,04 16,00 3920,67
 ЭМ 12,84 1,25 5,62 8,77 49,27
 в т.ч. ЗПМ 0,88 1,25 (0,39) 16,00 (6,16)
 МР 5210,39 1,00 1823,64 5,51 10048,24
 НР от ФОТ 1,15 260,15 3534,15 32,12
 СП от ФОТ 131,43 1688,54
 ЗТР

Всего по позиции

45 А311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную 16,6 24,19 2465,88 19240,87 32,12
 -1

ЗП 3,88 1,00 64,41 16,00 1030,53
 ЭМ 20,31 1,00 337,15 7,07 2383,62
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
 МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
 НР от ФОТ 85 1,00 64,41 875,95 9,63
 СП от ФОТ 48 30,92 494,65
 ЗТР % 0,58
 чел-ч

Всего по позиции

46 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 16,6 8,56 496,89 4784,75 9,63
 грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км (класс груза 1)

ЭМ 8,56 1,00 142,10 4,42 628,06
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Всего по позиции

142,10 628,06 0,00

Итого по всем разделам

1686048,80

Заработная плата 18631,63 298105,66

Эксплуатация машин 4745,76 34443,09

в том числе заработная плата машинистов 303,93 4862,63

Материалы 350721,69 967221,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

17732,51 241856,78
11273,92 144422,02
1686048,80
303488,78
1989537,58

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **1989537 руб. 58 коп.**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: **Иванова Л.В.**