

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Смидович, д. 9  
Объект № \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на замену покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Смидович, д. 9  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 652,367 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 792 чел.час.  
Сметная заработная плата 98,216 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008- Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых  
04 асбестоцементных листов

ЗП	100	4,5	146,55	Е46-04	521,60	16,00	8345,52
ЗМ	М2			-008-0	137,88	5,50	758,34
В т.ч. ЗПМ	покры			4	(0,00)	16,00	(0,00)
МР					0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	%		84		516,38		7010,24
СП от ФОТ	%		48		310,35		4005,85
ЗТР	чел-ч	15,90					

Всего по позиции 1486,21 20119,95 71,55

8933

Исполнитель: 48-  
Иванова Л.В.

Всего по позиции		1450,52	19746,74	68,22
3	Р58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных		
		100	0,02	2308,47
		окон		
				2298,10
				1,00
				45,96
				16,00
				735,39
				1,14
				0,21
				5,50
				1,00
				16,00
				(0,00)
				0,00
				0,00
				0,00
				1,00
				1,00
				38,15
				29,88
				71
				52
				382,40
				6,19
				цел-ч 309,30

Всего по позиции	1401,19	8905,17	11,96
5 Е10-01-010- Установка элементов каркаса из брусаев (контробрешетка)	1 м3	0,6	2589,99
01	древе	Е10-01	-010-0
МДС35 п.4.7	синь	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3И				176,40	1,15	121,72	16,00	1947,46	
	3М				24,21	1,25	18,16	8,91	161,78	
	В Т.Ч. 3ИМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2389,38	1,00	1433,63	3,30	4730,97	
	НР ОТ ФОР		%	90			129,02		1752,71	15,53
	СН ОТ ФОР		%	43			65,18		837,41	
	37Р		вект-ч	22,50						

[illegible][illegible]

8	Р58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2	0,7	6454,28	Р58-18-5	12223,93	30,47
			смена емой обреш етки					
	ЭП				1028,98	1,00	720,29	16,00
	ЭМ				70,01	1,00	49,01	9,16
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00
	МР				5355,29	1,00	3748,70	3,40
								12745,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	71			597,84		8182,45	96,94
	СП от ФОТ		%	52		1,00	468,19		5992,78	
	ЗТР		чел-ч	138,49						

**Всего по позиции**

5584,03

38894,30 96,94

9 1020080 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 -3,64 3493,72 1,00 -12717,14 1,00 -12717,14  
толщиной 44 мм и более, II сорта

10 1020060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной м3 3,64 7591,13 1,00 27631,71 1,00 27631,71  
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

11 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом  
02 "Пирилэкс" любой модификации при помощи м2 100 4,5 148,12 Е26-02  
МДС35 п.4.7 аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй обраб -018-0  
группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 атыва 2

ЗП 77,97 1,15 403,49 16,00 6455,92  
ЭМ 68,25 1,25 383,91 6,27 2407,09  
в т.ч. ЗПМ 0,98 1,25 (5,51) 16,00 (88,20)  
МР 1,90 1,00 8,55 10,53 90,03  
НР от ФОТ 77 77 368,11 5038,97 45,90  
СП от ФОТ 48 48 243,36 3141,18  
ЗТР чел-ч 8,87

**Всего по позиции**

1407,42

17133,19 45,90

12 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152; расход кг 137,7 54,17 1,00 7459,21 1,00 7459,21  
450М2х0,3кг/м2х1,02)

13 Р53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 1 935,58 Р53-16  
и -1

ЗП 265,07 1,00 265,07 16,00 4241,12  
ЭМ 24,63 1,00 24,63 8,13 200,24  
в т.ч. ЗПМ 5,43 1,00 (5,43) 16,00 (86,88)  
МР 645,88 1,00 645,88 6,70 4327,40  
НР от ФОТ 73 73 232,63 3159,44 35,39  
СП от ФОТ 56 56 189,35 2423,68  
ЗТР чел-ч 35,39

**Всего по позиции**

1357,56

14351,88 35,39

Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

14	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м <sup>2</sup>	0,15	2195,20			P61-31 -1		
		ЗП			1140,55	1,00	171,08	16,00	2737,32	
		ЭМ			1,87	1,00	0,28	5,50	1,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1052,78	1,00	157,92	4,49	709,05	
		НР от ФОТ				1,00	135,16		1834,00	19,71
		СП от ФОТ					85,54		1094,93	
		ЗТР			цел-ч 131,40					

15	E15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (поверхности дымовых труб)	100 м <sup>2</sup>	0,15	114,47			E15-04 -011-01		
		ЗП			50,37	1,15	8,69	16,00	139,02	
		ЭМ			1,49	1,25	0,28	8,58	2,40	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			62,61	1,00	9,39	3,82	35,88	
		НР от ФОТ				1,15	8,25		111,22	1,09
		СП от ФОТ					4,06		51,44	
		ЗТР			цел-ч 6,32					

16	P58-21-1	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,8	1361,51			P58-21 -1		
		ЗП			141,92	1,00	113,54	16,00	1816,58	
		ЭМ			1,80	1,00	1,44	9,33	13,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1217,79	1,00	974,23	2,32	2260,22	
		НР от ФОТ				1,00	94,23		1289,77	14,88
		СП от ФОТ					73,80		944,62	
		ЗТР			цел-ч 18,60					

17	P58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,8	400,47			P58-21 -2		
		ЗП			39,68	1,00	31,74	16,00	507,90	
		ЭМ			0,60	1,00	0,48	9,33	4,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			360,19	1,00	288,15	2,32	668,51	

Всего по позиции

1257,24

6324,63 14,88

Всего по позиции

30,67

339,96 1,09

Всего по позиции

549,98

6376,84 19,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	71		1,00	26,35		360,61	4,16
			%	52			20,63		264,11	
			цел-ч	5,20						

**Всего по позиции**

367,35

1805,61

4,16

18 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 м2 4,5 1088,55 Р58-13 -1

ЗП	33,85	1,00	152,33	16,00	2437,20
ЭМ	3,61	1,00	16,25	9,30	151,08
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1051,09	1,00	4729,91	3,75	17737,14
НР от ФОТ		1,00	126,43		1730,41
СП от ФОТ			99,01		1267,34
ЗТР	%	71			20,34
	%	52			
	цел-ч	4,52			

**Всего по позиции**

5123,93

23323,17

20,34

19 1010852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506

м2 -517,5 33,31 1,00 -17237,93 1,00 -17237,93

20 каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" кв. стр.72 Ц:24.29/1.18\*1.02\*1.152

м2 517,5 24,19 1,00 12518,33 1,00 12518,33

21 Е10-01-003- Устройство слуховых окон

1 слуховое окно 2 383,21 Е10-01 -003-0 1

ЗП	52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51
ЭМ	16,54	1,25	41,35	8,63	356,85
в т.ч. ЗПМ	1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)
МР	313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73
НР от ФОТ		1,15	132,51		1800,10
СП от ФОТ			66,94		860,05
ЗТР	%	90			15,25
	%	43			
	цел-ч	6,63			

**Всего по позиции**

989,99

7610,24

15,25

22 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м

компл 2 84,84 1,00 169,68 1,00 169,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

23 Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка глуховых окон)  
 12  
 МДС35 п.4.7

ЗП		608,80	1,15	70,01	16,00	1120,19	
ЭМ		12,84	1,25	1,61	8,77	14,08	
в т.ч. ЗПМ		0,88	1,25	(0,11)	16,00	(1,76)	
МР		5210,39	1,00	521,04	5,51	2870,92	
НР от ФОТ	%		1,15	74,33		1009,76	9,18
СП от ФОТ	%			37,55		482,44	
ЗТР	цен-ч						
				79,79			

Всего по позиции 704,54 5497,39 9,18

24 Е10-03-003- Установка элементов обивки щитов ветровых перегородок  
 01  
 МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,007	9370,82	100	0,007	9370,82	100	0,007	9370,82	100	0,007	9370,82	
ЭМ	М2	щитов	227,13	1,15	1,83	16,00	29,25	55,86	(14,63)	375,01	39,49	18,87	0,22
в т.ч. ЗПМ			772,83	1,25	6,76	8,26							
МР			104,49	1,25	(0,91)	16,00							
НР от ФОТ			8370,86	1,00	58,60	6,40							
СП от ФОТ				1,15	2,91								
ЗТР					1,47								
				43									
				27,80									

Всего по позиции 71,57 518,48 0,22

25 Р58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали  
 100 М 0,83 66,54  
 ПРИБ  
 и  
 покры  
 тий

ЗП																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции 136,72 1965,56 7,55

26 Е12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам  
 01  
 МДС35 п.4.7

100	4,5	10878,71	100	4,5	10878,71	100	4,5	10878,71	100	4,5	10878,71
М2			М2			М2			М2		
кровл			кровл			кровл			кровл		
и			и			и			и		

Е12-01  
 -023-0  
 1

Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3II									
	3M				310,94	1,15	1609,11	16,00	25745,83	
	B T.Ч.	3IIM			91,91	1,25	516,99	8,03	4151,46	
	MP				9,97	1,25	(56,08)	16,00	(897,30)	
	HP OT ΦOT				10475,86	1,00	47141,37	3,54	166880,45	
	CII OT ΦOT		%	92		1,15	1798,41		24511,68	199,39
	3TP		%	44			920,02		11722,98	
			year-ч	38,53						

Всего по позиции

27	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлических (1800*50*50 мм)	М	-72	266,88	1,00	-19215,36	1,00	-19215,36
----	---------	--	---	-----	--------	------	-----------	------	-----------

# Металлочерепица «Монтеррей»

28	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-549	263,89	1,00	-144875,61	1,00	-144875,61
29	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((22+14)х1,15х5,5/1000) (конек, примыкания)	т	0,2277	39841,20	1,00	9071,84	1,00	9071,84

[illegible][illegible]

Всего по позиции

32	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	г	-0,21	53772,45	1,00	-11292,21	1,00	-11292,21
----	---------	--	---	-------	----------	------	-----------	------	-----------

33	каталог 2	Снегозадержатель	трубчатый	мм	70	550, 80	1, 00	38556, 00	1, 00	38556, 00
	кв. 2015г.	Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550, 80								
	стр. 63									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

34 Е15-04-024- Простая окраска масляными составами по дереву потолков  
02 (карнизной доски - сплошной настиг по периметру)  
МДС35 п.4.7

ЗП	266,02	1,15	214,15	16,00	3426,34	
ЭМ	3,31	1,25	2,90	9,17	26,56	
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0,11)	16,00	(1,82)	
МР	975,08	1,00	682,56	2,42	1651,79	
НР от ФОТ		1,15	203,55		2742,53	26,21
СП от ФОТ			100,17		1268,42	
ЗТР						
%	80					
%	37					
цел-ч	32,56					

**Всего по позиции**

1203,33 9115,64 26,21

35 А311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную  
-1

ЗП	3,88	1,00	22,70	16,00	363,17	
ЭМ	20,31	1,00	118,81	7,07	840,01	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	22,70		308,69	3,39
СП от ФОТ			10,90		174,32	
ЗТР						
%	85					
%	48					
цел-ч	0,58					

**Всего по позиции**

175,11 1686,19 3,39

36 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на  
расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЭМ	8,56	1,00	50,08	4,42	221,34	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

**Всего по позиции**

50,08 221,34 0,00

Итого по всем разделам	552853,26	
Заработная плата	6138,51	98215,88
Эксплуатация машин	1621,49	11752,61
в том числе заработная плата машинистов	105,53	1688,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

652366,85

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*И.И.И.*

Согласовано в сумме **652.366 руб. 85 коп.**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»