

< 3 * 1 * 23-1-2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 253 463.49 руб.

ПК РИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 253 463.49 руб.

Форма 4а

« _____ » / _____ / 20__ г.

« _____ » / _____ / 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

(Локальный сметный расчет)

на Смета на кровлю по ж.д. на Свободе д.37 к.3. - добавляемые работы

Сметная стоимость:

253,463 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0,417 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

55,038 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с Доп. и изм. 2".

| Номер | | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффи циенты пересче та | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| п.п. | поз. по смете | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Раздел 1. Добавляемые работы

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|------------------|--------|-----------------|--|-----------|----------|----------|------------|------------------------------------|
| 1. | | 1. Е58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм - (прим. Смена карнизной доски) | 100 м2 обрешетки | 0,78 | 6 454,28 | | | Е58-18-5 | | | |
| | | | Зарплата рабочих | | | 1 028,98 | | 802,60 | | 16,5 | 13 242,97 | |
| | | | Эксплуатация машин | | | 70,01 | | 54,61 | | 7,6 | 415,02 | |
| | | | Материальные ресурсы | | | 5 355,29 | | 4 177,13 | | 3,02 | 12 614,92 | |
| | | | Строительный мусор | | | | | | | | | |
| | | с509-9900 | Накладные расходы | т | 2,2074 | | | 666,16 | | 71 | 9 402,51 | |
| | | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | | 521,69 | | 52 | 6 886,34 | |
| | | | Затраты труда | чел.ч | 138,49 | | | | | | | 108,0222 |
| | | | | | | 6 222,19 | | -4 172,30 | | 3 097,29 | -12 575,00 | 42 561,76 ✓ 108,0222 |
| 2. | | 2. С102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | -4,06 | 1 027,66 | | | | | | |
| | | | | | | | | -4 172,30 | | 3 097,29 | -12 575,00 | |

32001

Исполнитель:
КОНОВ О.А.
1

< 3 * 1 * 23-1-2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

7. E15-04-014-03 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилцетатная окрашива емой поверхнос ти

E15-04-014-03

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих 58.50 1.15 13.57 16.5 223.89
Эксплуатация машин 3.28 1.25 0.83 7.4 6.12
Материальные ресурсы 611.32 123.30 1.73 213.31
Накладные расходы 95 12.89 80 179.11
Плановые накопления / Сметная прибыль 47 6.38 37 82.84
Затраты труда чел-ч 7.751 1.5633767

8. E58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.9 6 796.55 156.97 E58-10-1 705.28/1.5633767

Зарплата рабочих 293.30 263.97 16.5 4 355.51
Эксплуатация машин 7.82 7.04 7.77 54.69
Материальные ресурсы 6 495.43 5 845.89 4.18 24 435.81
Накладные расходы 83 219.10 71 3 092.41
Плановые накопления / Сметная прибыль 65 171.58 52 2 264.87
Затраты труда чел-ч 36.8 33.12

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Сметная заработная плата 30 988.20 148 999.20 416.60358
Стоимость механизмов 3 335.62 55 037.97
Стоимость материалов 86.30 664.09
ИТОГО по смете в текущих ценах 27 570.04 93 359.37
Накладные расходы в текущих ценах 30 988.19 148 999.19
Сметная прибыль в текущих ценах 2 754.63 38 798.65
ВСЕГО по смете в текущих ценах 2 045.84 27 001.73
ВСЕГО БЕЗ НДС 35 788.66 214 799.57
НДС 6 441.96 38 663.92
ВСЕГО С НДС 42 230.62 253 463.49

18

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
МАТЕРИАЛОВ -

30 988.20 148 999.20 416.60358
30 988.20 148 999.20 416.60358
2 449.60 13 336.08

Исполнитель 13 336.08

Кононова О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|------------|----|
| | | · НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5, 8; %=67 - по стр. 4; %=90 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7) | | | | | | 2 754.63 | | | 38 798.65 | |
| | | · СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 5, 8; %=40 - по стр. 4; %=43 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7) | | | | | | 2 045.84 | | | 27 001.73 | |
| | | · ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | 35 788.67 | | | 214 799.58 | |
| | | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | 2 754.63 | | | 38 798.65 | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | 2 045.84 | | | 27 001.73 | |
| | | Стоимость механизмов | | | | | | 3 335.62 | | | 55 037.97 | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 86.30 | | | 664.09 | |
| | | ИТОГО по смете в текущих ценах | | | | | | 27 570.04 | | | 93 359.37 | |
| | | Накладные расходы в текущих ценах | | | | | | 30 988.19 | | | 148 999.19 | |
| | | Сметная прибыль в текущих ценах | | | | | | 2 754.63 | | | 38 798.65 | |
| | | ВСЕГО по смете в текущих ценах | | | | | | 2 045.84 | | | 27 001.73 | |
| | | ВСЕГО БЕЗ НДС | | | | | | 35 788.66 | | | 214 799.57 | |
| | | НДС | | | | | | 35 788.66 | | | 214 799.57 | |
| | | НДС | | | | | | 6 441.96 | | | 38 663.92 | |
| | | ВСЕГО С НДС | | | | | | 42 230.62 | | | 253 463.49 | |

Сотласовано в сумме 253 463,49
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

28.04.2016г.

Methoden

КОННОПЦОВА