

«\_\_\_\_\_» / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

«\_\_\_\_\_» / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт фасада здания по адресу: Тульская обл., Суворовский р-н., п. Центральный, ул. Ленина, д. 20

Основание: дефектный акт

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэффиц. | Стоймость в ценах 2000 г. | Пункт коэффиценты пересч. | Стоймость в текущих ценах | Затраты труда рабочих | Сметная стоимость: |           |           |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
|      |                               |                             |                   |            |                           |                  |                           |                           |                           |                       | 1                  | 265.481   | тыс. руб. |
| 1    |                               |                             |                   |            |                           |                  |                           |                           |                           |                       | 1 003.482          | тыс. руб. |           |

**Раздел 1. Фасад**

|   |  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|--------|----------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1. Е61-10-1<br>(Приказ № 25 от 01.09.2010)      | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песка цементно-известковым раствором площадью отделенных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм | 100 м <sup>2</sup> | отремонтированной поверхности | 0.728  | 2 922.74 | E61-10-1      |           |  |  |  |  |  |
| <b>Зарплата рабочих</b>                         |  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
| с509-9900                                       | Эксплуатация машин   | 1 649.03           |                               | 1      | 200.49   | 15.24         | 18 295.47 |  |  |  |  |  |
|   | Материальные ресурсы   | 1.21               |                               |        | 0.88     | 5.49          | 4.83      |  |  |  |  |  |
|   | Строительный мусор   | 1 272.50           |                               |        | 926.38   | 4.44          | 4 113.13  |  |  |  |  |  |
|   | Накладные расходы  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
|   | Плановые накопления / Сметная прибыль  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
|   | Затраты труда  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
|   | Чел-ч  | 201.84             |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
| <b>УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА</b>                         |  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
| 2. Е26-01-041-01<br>(Приказ № 25 от 01.09.2010) | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме изолированных поверхностей стен и колонн прямоугольных  | 1 м <sup>3</sup>   | изоляции                      | 26.376 | 1 670.35 | E26-01-041-01 |           |  |  |  |  |  |
|   | Объем: 376.8*0.07  |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
|   | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15   |                    |                               |        |          |               |           |  |  |  |  |  |
|   | Зарплата рабочих   | 165.89             |                               | 1.15   | 5 031.75 |               |           |  |  |  |  |  |

от 20.04

|                |           |
|----------------|-----------|
| 15.24          | 76 683.87 |
| Мастер-инженер | М.П.М.    |
| 1              |           |

< 10 \* 14 \* 14 >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

ПК РИК (без.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

35.61 1.25 1 174.00 7.69 9 028.06

1 468.85 90 4 528.58 77 59 046.58

60 3 019.05 48 36 808.26

551.1

3. С104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3 -25.848 1 239.39 -32 035.75 [цена] 2 992.33 -77 345.75  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

**52 495.77 310 191.50 551.14**

4. С101-0079 Битумы нефтяные строительные для кровельных (Приказ № 25 от мастика БНМ-55/60 01.09.2010)

**3 063.68 [цена] 178.94 -29 866.32**

Объем: (26.376)\*(-0.98)

5. С402-0063; Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе (Приказ № 703/пр от "Севенер", КНАУФ 12.11.2014)

**3 481.63 [цена] 13.96 18 410.45**

Объем: (26.376)\*(-0.07)

6. С104-0175 Плиты теплоизоляционные из пенопласта (Приказ № 21 от полиэтирольного ПСБ-С-25 07.03.2012)

**19 186.45 [цена] 1 581.87 40 888.18**

Объем: 376.8\*0.98\*0.07

7. Е13-05-003-02 Оклейка поверхностей стеклопакетов на (Приказ № 25 от эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной 01.09.2010) поверхности

**E13-05-003-02**

1 м2 376.8 153.58 19 186.45 [цена] 1 581.87 40 888.18  
оклеиваемой поверхности

Поправки: M: \*0

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч 1.679

13.93 1.15 6 036.34 15.24 91 993.82

1.73 1.25 813.89 7.78 6 332.06

0.27 1.25 128.11 15.24 1 952.40

137.92 \*0 2.7

81 4 993.20 69 64 822.89

60 3 698.67 48 45 094.19

632.6

**15 542.10 208 242.96 632.65**

8. С101-2795 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM (Приказ № 21 от 07.03.2012)

**3 038.52 [цена] 32.45 14 672.59**

< 10 \* 14 \* 14 >

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

форма 4а

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

форма 4а

9. С402-0063;  
(Приказ №  
703/пр от  
12.11.2014)

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе  
"Севенер", КНАУФ

Объем: 376.8\*1.2  
кг 2637.6 2.64 6 963.26 [цена] 13.96 36 820.90

10. Е15-04-048-03  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Отделка фасадов мелкозернистыми  
полимерминеральными покрытиями из минеральных или  
латекской основы по подготовленной  
поверхности с песком и землей, состав с  
наполнителем из среднезернистого минерала  
(размер зерна до 3 мм)  
Начисления, Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Объем: 376.8\*7  
100 м2  
3.768 16 843.04  
E15-04-  
048-03

отделяе  
мои  
поверхнос  
ти

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

|           | чел-ч | 70.805    | 67 549.77 | 198 313.33 | 266.8 |
|-----------|-------|-----------|-----------|------------|-------|
| 604.00    | 1.15  | 2 617.25  | 15.24     | 39 886.89  |       |
| 29.01     | 1.25  | 136.63    | 8.82      | 1 205.08   |       |
| 16 210.03 |       | 61 079.39 | 1.81      | 110 553.70 |       |
| 95        |       | 2 486.39  | 80        | 31 909.51  |       |
| 47        |       | 1 230.11  | 37        | 14 758.15  |       |
|           |       |           |           |            | 266.8 |

11. С113-8010  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Состав грунтовочный на латексной основе  
Объем: (3.768)\*(-0.018)  
Т -0.068 41 648.12 -2 832.07 [цена] 169 -11 533.49

12. С402-0068  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Наполнитель из среднезернистого минерала  
Объем: (3.768)\*(-0.018)  
Т -1.507 38 650.70 -58 246.60 [цена] 65 -99 180.01

13. С прайс.

Грунтовка "Изогрунт"  
Цена: 778,67/15/1,18\*1,02\*1,152=51,69  
Объем: (3.768)\*(-0.4)

кг 75.36 [цена] 51.69 3 895.36

14. С1.2015стр.29  
Штукатурка "Диамант-260 цветная  
цена: 335/25/1,18\*1,02\*1,152=13,34  
Объем: 376.8\*3.8

кг 1431.84 [цена] 13.34 19 100.75

ДВЕРИ

ОКНА

15. Е46-04-012-01  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Разборка деревянных заполнений проемов  
Объем: 100 м2 0.04 1 656.01  
E46-04-  
012-01

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин

1 425.36 57.01 15.24 868.83  
230.65 9.23 6.8 62.76  
Исполнитель: 

< 10 \* 14 \* 14 >

1 2

3

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

4 5 6 7 8 9 10 11 12

E10-01-

034-08

1

В т.ч. зарплата машинистов

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Установка в жилых и общественных зданиях

оконных блоков из ПВХ профилей поворотных

(откидных, поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м<sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого остекления

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Блоки оконные пластиковые

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м<sup>2</sup>

проемов

%

чел-ч

188.54

161.96

2 142.63

7.5416

1 218.64

48.75

15.24

742.95

316.33

12.65

8.17

103.35

6.80

0.27

15.24

4.11

6 941.46

277.66

3.5

971.81

м2

4

106

51.96

%

54

90

672.35

чел-ч

149.16

43

321.24

5.966

417.49

[цена]

2 460.4

9 595.56

E10-01-

035-01

17. С прайс Профит.

Окна ПВХ трехстворчатые,поворотно-откидные

цена:7540/2,8/1,18\*1,02\*1,057=2460,4

м2

3.9

0.028

2 463.71

100 п. м

0.028

2 463.71

E10-01-

035-01

18. E10-01-035-01

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных

стенах толщиной до 0,51 м

07.03.2012)

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

168.88

1.15

5.44

15.24

82.91

10.21

1.25

0.36

9.02

0.41

1.25

0.01

15.24

2 284.62

106

5.78

5.84

54

2.94

43

74.75

0.632

78.49

[цена]

438.15

1 226.82

E58-20-

1

19. С прайс Профит.

Подоконная доска шир.300мм

цена:440/1,18\*1,02\*1,152=438,15

П.м.

2.8

3 582.78

100 м

0.028

3 582.78

E58-20-

1

20. E58-20-1

Смена обделок из листовой стали (поясков,

сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

01.09.2010)

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

330.04

4.79

0.82

15.24

9.24

8.06

15.24

1.05

0.02

15.24

0.30

Ильинский

Ильинская ГР

Ильинская ГР

< 10 \* 14 \* 14 >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

с509-9900

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

**ОТКОСЫ**

21. Е13-05-003-02

Оклейка поверхностей стеклотканью на

оклеиваемой

1 м2

22.3

153.58

E13-05-

003-02

3 247.95

90.94

2.29

208.25

(Приказ № 25 от

01.09.2010)

поверхности

Поправки: M: \*0

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

1.679

919.83

1.159

чел-ч

1.679

12 324.46

37.44

чел-ч

1.679

12 324.46

37.44

22. С101-2795

(Приказ № 21 от

07.03.2012)

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM

м2

26.76

6.72

179.83

[цена]

32.45

868.36

Объем: 22.3\*1.2

23. С402-0063;

(Приказ №

703/пр от

12.11.2014)

"Севенер", КНАУФ

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе

кг

156.1

2.64

412.10

[цена]

13.96

2 179.16

Объем: 22.3\*7

24. Е15-04-048-03

(Приказ № 25 от

01.09.2010)

Отделка фасадов мелкозернистыми

декоративными покрытиями из минеральных или

полимерминеральных пастовых составов на

латексной основе по подготовленной

поверхности с песком и землей, состав с

наполнителем из среднезернистого минерала

(размер зерна до 3 мм)

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

100 м2

отделяющей

поверхности

мой

поверхности

ти

E15-04-

048-03

15.24

2 360.68

8.82

71.35

1.81

6 542.86

604.00

1.15

154.90

1.25

8.09

1.25

3 614.84

29.01

1.25

8.09

1.25

1.81

1.81

6 542.86

Исполнитель  
Митюкин М.Н.

< 10 \* 14 \* 14 >

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

**Накладные расходы**

**Плановые накопления / Сметная прибыль**

**Затраты труда**

95

%

47

%

70.805

чел-ч

72.80

37

80

147.16

873.45

1 888.54

15.79

25. С113-8010  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Состав грунтовочный на латексной основе  
Объем: (0.223)\*(-0.018)

Т -0.004 41 648.12  
-166.59 [цена] 169  
610.14 -678.44

3 997.79 11 736.88 15.79

26. С402-0068  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Наполнитель из среднезернистого минерала  
(размер зерна до 3 мм)  
Объем: (0.223)\*(-0.018)

Т -0.089 38 650.70  
-3 439.91 [цена] 65  
812.88 -5 857.35

169  
610.14 -678.44

27. С прайс.  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Грунтовка "Изогрунт"  
Цена:778,67/15/1,18\*1,02\*1,152=51,69  
Объем: 22.3\*0.2

КГ 4.46  
84.74 [цена] 51.69  
13.34 230.54

13.34 1 130.43

28. С1.2015стр.29

Штукатурка "Диамант-260 цветная  
цена:335/25/1,18\*1,02\*1,152=13,34  
Объем: 22.3\*3.8

КГ 84.74 [цена] 13.34  
13.34 1 130.43

13.34 1 130.43

### Раздел 3. Отмоста

29. Е01-02-057-02  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной  
до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов  
2

100 м3 грунта  
0.139 1 122.66  
E01-02-  
057-02

156.05 15.24 2 378.20  
112.36 61 1 450.70  
59.30 31 737.24  
21.41

Зарплата рабочих  
Накладные расходы

Объем: 69.7\*1\*0.2

1 122.66  
72  
38

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

% % % %  
чел-ч 154  
154

327.71 4 566.14 21.406

30. Е27-04-001-01  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Устройство подстилающих и выравнивающих  
слоев оснований из песка  
Основания  
(в  
плотном  
теле)

100 м3 материала  
основания  
(в  
плотном  
теле)  
0.035 2 257.17  
E27-04-  
001-01

117.74 4.12 15.24 62.79  
2 132.93 74.65 5.43 405.35  
157.95 5.53 15.24 84.28  
6.50 0.23 11.15 2.56  
12.35 109 160.31

Объем: 0.05\*69.7

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
В т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

6

Моторинец. *М.М.*  
Моторинец. *М.М.*  
6

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Объем: 0.05\*69.7\*1.1

32. Е27-07-002-01

(Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового

шебня

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Объем: 69.7\*1

ПК РИК (без.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

форма 4а

|  |  |    |       |       |              |        |               |               |
|--|--|----|-------|-------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 31. С408-0122<br>(Приказ № 25 от 01.09.2010) | Песок природный для строительных работ | м3 | 3.834 | 69.83 | 267.73       | [цена] | 233.78        | 896.31        |
|  |  |    |       |       | <b>99.17</b> |        | <b>726.61</b> | <b>0.5502</b> |

|  |   |    |       |       |              |        |               |               |
|--|---|----|-------|-------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 32. Е27-07-002-01<br>(Приказ № 25 от 01.09.2010) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового | м3 | 3.834 | 69.83 | 267.73       | [цена] | 233.78        | 896.31        |
|  |   |    |       |       | <b>99.17</b> |        | <b>726.61</b> | <b>0.5502</b> |

|  |   |                     |        |        |               |  |  |  |
|--|---|---------------------|--------|--------|---------------|--|--|--|
| 33. Е27-07-002-02<br>(Приказ № 25 от 01.09.2010) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) | 100 м2              | -0.697 | 495.92 | E27-07-002-02 |  |  |  |
|  |   | дорожек и тротуаров |        |        |               |  |  |  |

|   |                                       |                     |        |        |                 |  |                  |               |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|--|------------------|---------------|
| Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 | Зарплата рабочих                      | 100 м2              | -0.697 | 495.92 | E27-07-002-02   |  |                  |               |
|   | Эксплуатация машин                    | дорожек и тротуаров |        |        |                 |  |                  |               |
|   | В т.ч. зарплата машинистов            |                     |        |        |                 |  |                  |               |
|   | Материальные ресурсы                  |                     |        |        |                 |  |                  |               |
|   | Накладные расходы                     |                     |        |        |                 |  |                  |               |
|   | Плановые накопления / Сметная прибыль |                     |        |        |                 |  |                  |               |
|   | Затраты труда                         |                     |        |        |                 |  |                  |               |
|   |                                       | чел-ч               | 1.08   |        |                 |  |                  |               |
|   |                                       |                     |        |        | <b>4 582.33</b> |  | <b>21 023.02</b> | <b>18.289</b> |

|  |  |     |      |          |                |  |                  |                |
|--|--|-----|------|----------|----------------|--|------------------|----------------|
| 34. Е06-01-015-10<br>(Приказ № 25 от 01.09.2010) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.07 | 5 822.09 | E06-01-015-10  |  |                  |                |
|  |  |     |      |          | <b>-706.33</b> |  | <b>-2 657.79</b> | <b>-0.7528</b> |

|                    |                            |          |        |       |          |  |  |  |
|--------------------|----------------------------|----------|--------|-------|----------|--|--|--|
| Объем: 69.7*1/1000 | Зарплата рабочих           | 104.66   | 7.33   | 15.24 | 111.71   |  |  |  |
|                    | Эксплуатация машин         | 27.45    | 1.92   | 8.74  | 16.78    |  |  |  |
|                    | В т.ч. зарплата машинистов | 1.93     | 0.14   | 15.24 | 2.13     |  |  |  |
|                    | Материальные ресурсы       | 5 689.98 | 398.30 | 4.41  | 1 756.50 |  |  |  |
|                    | Накладные расходы          | 95       | 7.10   | 80    | 91.07    |  |  |  |

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
В т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы

< 10 \* 14 \* 14 >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Форма 4а

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

**Плановые накопления / Сметная прибыль**

**Затраты труда**

35. С101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Объем: (0.07)\*(-0.028)  
Т -0.002 9 777.98 -19.56 [цена] 32 50.09 0.8848

36. С204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II,  
(Приказ № 25 от А-III 01.09.2010)

Объем: (0.07)\*(-1.0)  
Т -0.07 5 416.20 -379.13 [цена] 24 152.72 -1 690.69

37. С204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Объем: 0.07 8 489.38 594.26 [цена] 46 194.08 3 233.59

38. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Объем: 0.1\*69.7  
Т 0.07 64 662.60 E06-01-  
бетон  
а и  
железобет  
она в деле

| Зарплата рабочих                      | 1 312.20  | 91.85    | 15.24 | 1 399.79  |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Эксплуатация машин                    | 1 377.50  | 96.43    | 7.39  | 712.62    |
| В т.ч. зарплата машинистов            | 217.62    | 15.23    | 15.24 | 232.11    |
| Материальные ресурсы                  | 61 972.90 | 4 338.10 | 4.63  | 20 085.40 |
| Накладные расходы                     | 95        | 101.73   | 80    | 1 305.52  |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | 55        | 58.89    | 44    | 718.04    |
| Затраты труда                         | чел-ч     | 180      |       |           |
|                                       |           |          |       | 12.6      |
|                                       |           |          |       | 4 687.00  |
|                                       |           |          |       | 24 221.37 |
|                                       |           |          |       | 12.6      |

39. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм,  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Объем: (0.0697)\*(-102.0)  
М3 -7.109 581.57 -4 134.38 [цена] 2 714.74 -19 299.09

40. С401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Объем: (0.0697)\*(-102.0)  
М3 7.109 433.60 3 082.46 [цена] 3 860.95 27 447.49

41. Е06-01-067-04 Железнение поверхности  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15  
Зарплата рабочих

259.81 1.15 208.25 15.24 3 173.73

Металлический Магнитный  
Магнитика Т.М.

< 10 \* 14 \* 14 >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Форма 4а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|

|                                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин                    |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы /                |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы /                   |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые накопления / Сметная прибыль |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда                         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | % | % |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел-ч                                 |   |   | 33.235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>566.31</b>                         |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>7 382.28</b>                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>23.16</b>                          |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Раздел 4. Козырек

|                             |  |           |      |       |         |
|-----------------------------|--|-----------|------|-------|---------|
| 42. E69-2-1                 | Сверление отверстий в кирпичных стенах                           | 100       | 0.16 | 54.04 | E69-2-1 |
| (Приказ № 25 от 01.09.2010) | электротерфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий |      |       |         |

|                                       |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------|---------|------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Объем: 16*1                           |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата рабочих                      |       | 43.76   | 7.00 | 15.24 | 106.68 |       |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин                    |       | 10.28   | 1.64 | 5.5   | 9.02   |       |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор                    |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы                     | т     | 0.00096 | 78   | 5.46  | 66     | 70.41 |  |  |  |  |  |  |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | %     |         | 50   | 3.50  | 40     | 42.67 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда                         | %     | 5.49    |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|                                       | чел-ч |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|                                       |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>17.60</b>                          |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|                                       |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>228.78</b>                         |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|                                       |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>0.878</b>                          |       |         |      |       |        |       |  |  |  |  |  |  |

|                             |   |           |      |       |         |
|-----------------------------|---|-----------|------|-------|---------|
| 43. E69-2-2                 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича | 100       | 0.16 | 51.96 | E69-2-2 |
| (Приказ № 25 от 01.09.2010) | толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  | отверстий |      |       |         |

Объем: 16\*1

|   |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|---------|------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата рабочих                        |       | 42.08   | 2    | 13.47 | 15.24 | 205.28 |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин                      |       | 9.88    | 2    | 3.16  | 5.5   | 17.38  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор                      | т     | 0.00192 |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы                       | %     |         | 78   | 10.51 | 66    | 135.48 |  |  |  |  |  |  |
| Плановые накопления / Сметная прибыль   | %     | 50      | 6.74 | 40    | 82.11 |        |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда                           | %     | 10.56   |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
|   | чел-ч |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
|   |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>33.88</b>                            |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
|   |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>440.25</b>                           |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
|   |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>1.6896</b>                           |       |         |      |       |       |        |  |  |  |  |  |  |

|                             |  |     |       |           |         |
|-----------------------------|--|-----|-------|-----------|---------|
| 44. Е06-01-015-01           | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с | 1 т | 0.007 | 12 416.98 | E06-01- |
| (Приказ № 25 от 01.09.2010) | длиной до 1 м                                |     |       |           | 015-01  |

|                            |  |          |  |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|----------|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Зарплата рабочих           |  |          |  |       |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин         |  | 2 608.28 |  | 18.26 | 15.24 | 278.28 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. зарплата машинистов |  | 44.47    |  | 0.31  | 8.76  | 2.72   |  |  |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы       |  | 3.02     |  | 0.02  | 15.24 | 0.30   |  |  |  |  |  |  |
|                            |  | 9 764.23 |  | 68.35 | 11.36 | 776.46 |  |  |  |  |  |  |

Объем: 0.45\*16\*1/1000

Источник: Митокида Т.М.

&lt; 10 \* 14 \* 14 &gt;

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Форма 4а

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Накладные расходы

Плановые Накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

| 45. | E09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Приказ № 25 от 01.09.2010) | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15<br>Объем: 47.7*1/1000 | 1 т         | 0.048 | 1 242.85 | E09-03-014-01 |          |        |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|-------------|-------|----------|---------------|----------|--------|--|--|--|--|
|     |               |  |  | конструкций | %     |          |               |          |        |  |  |  |  |
|     |               |  |  | чел-ч       | %     | 315.01   |               |          |        |  |  |  |  |
|     |               |  |  |             |       |          | 114.34        |          |        |  |  |  |  |
|     |               |  |  |             |       |          |               | 1 402.90 |        |  |  |  |  |
|     |               |  |  |             |       |          |               |          | 2.2051 |  |  |  |  |

|                                       |        |        |       |        |          |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|----------|
| Зарплата рабочих                      | 517.00 | 1.15   | 28.54 | 15.24  | 434.95   |
| Эксплуатация машин                    | 469.76 | 1.25   | 28.19 | 7.92   | 223.26   |
| в т.ч. зарплата машинистов            | 46.34  | 1.25   | 2.78  | 15.24  | 42.37    |
| Материальные ресурсы                  | 256.09 | 12.29  | 5.07  | 62.31  |          |
| Конструкции стальные                  |        |        |       |        |          |
| Накладные расходы                     | Т      | 0.048  | 81    | 25.37  | 329.35   |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | %      | %      | 72    | 22.55  | 276.85   |
| Затраты труда                         | чел-ч  | 72.772 |       |        | 3.493    |
|                                       |        |        |       |        |          |
|                                       |        |        |       | 116.94 |          |
|                                       |        |        |       |        | 1 326.72 |
|                                       |        |        |       |        | 3.4931   |

|                             |  |                 |   |       |          |        |        |        |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---|-------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 46. E09-03-0775             | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбросовварочных операций | Объем: 0.0477*1 | T | 0.048 | 7 775.46 | 373.22 | [цена] | 42     | 2 047.21 |
| (Приказ № 25 от 01.09.2010) |  |                 |   |       |          |        |        | 650.15 |          |

|                             |  |                |        |       |          |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|----------------|--------|-------|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 47. E09-03-022-04           | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | Объем: 1.9*1*1 | 100 м2 | 0.019 | 3 212.10 | E09-03-022-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Приказ № 25 от 01.09.2010) |  |                |        |       |          |               |  |  |  |  |  |  |  |

|  |          |        |        |          |        |
|--|----------|--------|--------|----------|--------|
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15<br>Зарплата рабочих | 993.36   | 1.15   | 21.70  | 15.24    | 330.71 |
| Эксплуатация машин   | 2 181.30 | 1.25   | 51.81  | 7.98     | 413.44 |
| в т.ч. зарплата машинистов                                   | 216.53   | 1.25   | 5.14   | 15.24    | 78.33  |
| Материальные ресурсы   | 37.44    | 0.71   | 4.92   | 3.49     |        |
| Накладные расходы  | 81       | 21.74  | 69     | 282.24   |        |
| Плановые накопления / Сметная прибыль                        | 72       | 19.32  | 58     | 237.24   |        |
| Затраты труда  | чел-ч    | 129.96 |        |          | 2.469  |
|  |          |        |        |          |        |
|  |          |        | 115.28 |          |        |
|  |          |        |        | 1 267.12 |        |
|  |          |        |        |          | 2.4693 |

|                             |  |                    |   |       |           |        |        |    |        |
|-----------------------------|--|--------------------|---|-------|-----------|--------|--------|----|--------|
| 48. C101-1810               | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | Объем: 3.45*1/1000 | T | 0.003 | 36 407.44 | 109.22 | [цена] | 70 | 212.11 |
| (Приказ № 25 от 01.09.2010) |  |                    |   |       |           | 702.16 |        |    |        |

< 10 \* 14 \* 14 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

49. С прайс  
Сотовый поликарбонат 1,9\*1\*10  
цена:8300/25,2м2/1,18\*1,02\*1,152=327,97 руб.  
УникПлас.

[цена] 327.97

623.14

50. С101-2475 Лента герметизирующая  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)  
Объем: 1.9\*1

Объем: 3\*1

51. С прайс Пластик. Термошайба  
Объем: 1\*12 кг 12 [цена] 1 405.24 16 862.88

52. С прайс Пластик. Профиль пристенный 1900 цена:  
150/1,18\*1,02\*1,152=149,37  
Объем: 1.9\*1

53. С прайс Пластик. Профиль торцевой 1900 мм цена:  
60/1,18\*1,02\*1,152=59,75  
Объем: 1\*1

| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м <sup>2</sup> | 2.9      | 752.69          | E08-07-001-02    |
|---|--------------------|----------|-----------------|------------------|
| Зарплата рабочих  | 351.05             | 1 018.05 | 15.24           | 15 515.08        |
| Эксплуатация машин  | 4.21               | 12.21    | 9.31            | 113.68           |
| Материальные ресурсы  | 397.43             | 1 152.55 | 5.17            | 5 958.68         |
| Накладные расходы   | 110                | 1 119.86 | 93              | 14 429.02        |
| Плановые накопления / Сметная прибыль   | 68                 | 692.27   | 54              | 8 378.14         |
| Затраты труда   | чел-ч              | 43.5     |                 | 126.2            |
|   |                    |          | <b>3 994.94</b> | <b>44 394.60</b> |
|   |                    |          |                 | <b>126.15</b>    |

**ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

- МАТЕРИАЛОВ -**
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1; %=77 - по стр. 2; %=69 - по стр. 7, 37; %=80 - по стр. 10, 40, 67, 71, 74, 78; %=84 - по стр. 27; %=90 - по стр. 31, 33; %=71 - по стр. 35; %=61 - по стр. 62; %=109 - по стр. 63, 65, 66; %=66 - по стр. 76, 77; %=93 - по стр. 88)**
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 76, 77; %=48 - по стр. 2, 7, 27, 37; %=37 - по стр. 40, 49; %=43 - по стр. 31, 33; %=52 - по стр. 35; %=31 - по стр. 62; %=65 - по стр. 63, 65, 66; %=44 - по стр. 67, 71, 74, 78; %=54 - по стр. 88)**

9 997.33

121 589.52

< 10 \* 14 \* 14 >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 79, 81)  
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 79, 81)  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ  
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
Оплата основных рабочих  
Оплата механизмов  
Стомимость механизмов  
Сметная стоимость материалов  
. ИТОГО ПО СМЕТЕ  
ВСЕГО БЕЗ НДС  
НДС  
ВСЕГО С НДС

|            |              |
|------------|--------------|
| 169 780.75 | 845 767.37   |
| 516.46     | 3 515.37     |
| 47.11      | 611.59       |
| 41.87      | 514.09       |
| 605.44     | 4 641.05     |
| 170 386.19 | 850 408.42   |
| 15 359.45  | 199 036.70   |
| 10 039.20  | 122 103.61   |
| 17 231.58  | 262 609.28   |
| 188.46     | 2 872.12     |
| 2 649.04   | 20 067.61    |
| 125 106.92 | 246 591.22   |
| 170 386.19 | 850 408.42   |
| 170 386.19 | 850 408.42   |
| 30 669.51  | 153 073.52   |
| 201 055.70 | 1 003 481.94 |

Составил



(должность, подпись, ф.и.о.)

Проверил:

Согласовано в сумме 100.349,94

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
Ремонтный хоробрежтный центр  
по ценеобразованию в строительстве

