

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

Стройка: Капитальный ремонт системы отопления по адресу: ул. Рабочая д. 99 в г. Белеве

Объект: Капитальный ремонт системы отопления по адресу: ул. Рабочая д. 99 в г. Белеве

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт системы отопления по адресу: ул. Рабочая д. 99 в г. Белеве

Сметная стоимость: **530872.39** руб.
монтажных работ: **954.11** руб.
Нормативная трудоемкость: **813.34** чел.ч
Сметная заработная плата: **126552.65** руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. ТЕРР 66-24-2		Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной: /0,06=М2	100 м2	0.2333	148.41			E66-24-2			
		Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15									
		Зарплата рабочих			148.41	*1.15	39.82		15.24	606.86	
		Накладные расходы	%		74		29.47		63	382.32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		19.91		40	242.74	
		Затраты труда	чел-ч	19.1							4.456
							89.20			1 231.92	4.456

2. ТЕР 46-03-010-01		Пробивка в бетонных полах толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20 см2 Прил.46.1 п.3.3.1 Кэтр=1,25 Кэм=1,25 Прил.46.1 п.3.3.2 Кэтр=1,75 Кэм=1,75 Прил.46.1 п.3.3.2 Кэтр=1,75 Кэм=1,75	100	0.08	565.03			E46-03-010-01			

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
3. ТЕРр 69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	100	0.16	623.30							
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
509-9900		т	0.0176	623.30	*1.15	114.69	15.24	1 747.88			
		%		78		89.46	66	1 153.60			
		%		50		57.35	40	699.15			
		цел-ч	85.5								13.68
261.50											
4. ТЕР 46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.692	331.33							
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
		%		222.56	*1.15	177.11	15.24	2 699.16			
		%		108.77	*1.15	86.56	6.8	588.61			
		%		37.60	*1.15	29.92	15.24	455.98			
		%		99		204.96	84	2 650.32			
		%		60		124.22	48	1 514.47			
		цел-ч	30.53								21.127
592.85											
5. ТЕРр 65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.04	876.35							
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
		%		809.60	*1.15	37.24	15.24	567.54			
		%		66.75	*1.15	3.07	6.8	20.88			
		%		23.07	*1.15	1.06	15.24	16.15			
		%		74		28.34	63	367.72			
		%		50		19.15	40	233.48			
		цел-ч	110								4.4
87.80											
6. ТЕРр 65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	0.32	382.58							
Е65-14-3											
1 189.62											
4.4											

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
7. ТЕРр 65-14-1											
Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резье диаметром до 32 мм											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
8. ТЕР 16-04-002-06											
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Арматура муфтовая											
Крепления											
Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
9. 507-0592											
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Объем: (0.32)*(-9.46)											
10. С-прайс №1.											
Труба РР армированная алюминием Рнэ 25 А.											
63,*10,5											

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
11. 507-2838	Хомуты для крепления труб		100 шт.	0.03	160.35		4.81	[цена]	801.78	24.05	
12. ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм		100 м трубопроводов	0.94	3 202.95			E16-04-002-04			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
103-9140	Зарплата рабочих		шт.	0	1 505.45	*1.15)*1.15	1 871.50		15.24	28 521.66	
301-9240	Эксплуатация машин		кг	0	598.51	*1.15)*1.25	808.74		5.65	4 569.38	
302-9911	в т.ч. зарплата машинистов		шт.	0	70.74	*1.15)*1.25	95.59		15.24	1 456.79	
Материальные ресурсы					1 098.99		1 033.05		2.78	2 871.88	
Арматура муфтовая											
Крепления											
Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам					0						
Накладные расходы			%		115		2 262.15		98	29 378.88	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		1 396.63		56	16 787.93	
Затраты труда			чел-ч	186.76						175.554	
					7 372.07	82 129.73 175.554					
13. 507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм		10 м	-8.8078	107.93		-950.63	[цена]	288.56	-2 541.58	
					Объем: (0.94)*(-9.37)						
14. С-прайс №1.	Труба РР армированная алюминием РНэ 25 Д. 40*6,7 167,77/1,18*1,08*1,02=156,62			88.078				[цена]	156.62	13 794.78	
15. ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм		100 м трубопроводов	1.36	2 378.26			E16-04-002-03			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих					1 129.09	*1.15)*1.15	2 030.78		15.24	30 949.09	
Эксплуатация машин					477.09	*1.15)*1.25	932.72		5.64	5 260.54	
в т.ч. зарплата машинистов					56.59	*1.15)*1.25	110.64		15.24	1 686.15	
Материальные ресурсы					772.08		1 050.03		3.14	3 297.09	
Арматура муфтовая			шт.	0							
Крепления			кг	0							
Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам			шт.	0							
Накладные расходы			%		115		2 462.63		98	31 982.54	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		1 520.41		56	18 275.73	
Затраты труда			чел-ч	140.07						190.495	

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16. 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-12.7568	77.37	-986.99	238.29	-3 039.82
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	-------	---------	--------	-----------

Объем: (1.36)*(-9.38)

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15

17. С-пайс №1.	Труба РР армированная алюминием РН# 25 Д. 32*5,4 109,85/1,18*1,08*1,02=102,55	127.568	[Цена]	102.55	13 082.10
----------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	--------	-----------

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15

18. 507-2838	Хомуты для крепления труб	100 шт.	0.54	160.35	86.59	801.78	432.96
--------------	---------------------------	---------	------	--------	-------	--------	--------

19. 507-2838	Хомуты для крепления труб	100 шт.	0.62	160.35	99.42	801.78	497.10
--------------	---------------------------	---------	------	--------	-------	--------	--------

20. ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.34	3 594.87	E16-04-002-01
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	----------	---------------

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Арматура муфтовая

Крепления

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

шт.

кг

шт.

%

%

чел-ч

шт.

кг

шт.

%

%

чел-ч

шт.

кг

шт.

%

%

чел-ч

3 235.40

-143.97

135.55

-414.32

36 672.09

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

3 235.40

-143.97

135.55

-414.32

36 672.09

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Крепления Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			89.64 2.30 3 234.21 115 71	*1.15)*1.25 *1.15)*1.25 *1.15)*1.25 40.73 25.15	6.19 0.16 155.24 5.23	8.1 15.24 5.23	50.14 2.44 811.91		
	301-9240		кг % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 								

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29. С-прайс №1.	переходник 40*32			2				[Цена]	10.19	20.38	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
30. С-прайс №1.	переходник 32*25			2				[Цена]	4.88	9.76	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
31. С-прайс №1.	тройник переходной 63*40*63			4				[Цена]	63.52	254.08	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
32. С-прайс №1.	тройник переходной 32*25* 32			116				[Цена]	10.03	1 163.48	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
33. С-прайс №1.	тройник переходной 40*32*40			8				[Цена]	18.22	145.76	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
34. С-прайс №1.	угол 25 90*			2				[Цена]	4.95	9.90	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
35. С-прайс №1.	кран шаровый РР д.40мм		шт.	4				[Цена]	386.91	1 547.64	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
36. С-прайс №1.	кран шаровый РР д.20мм		шт.	116				[Цена]	112.34	13 031.44	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
37. С-прайс №1.	муфта комбинированная в Р 20* 1/2		шт.	116				[Цена]	63.97	7 420.52	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
38. ТЕР 18-03-001-01	установка радиаторов чугунных		100 кВт радиаторов в и конвектор ов	0.0605	37 482.57			E18-03-001-01			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			чел-ч	87.055						5.267	
39. ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0.08	1 085.34			E15-04-030-04			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
					588.38	*1.15*1.15	62.25		15.24	948.69	
					2.10	*1.15*1.25	0.24		8.96	2.15	
					0.10	*1.15*1.25	0.01		15.24	0.15	
				2 386.75		17 611.22		5.267			

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
81.719											
190.49											
2 187.27 6.538											
40. ТЕР 26-01-017-01											
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками											
10 м											
3.2 2 516.35											
Е26-01-017-01											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15; М: *0											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
4.048											
418.26											
5 400.34 12.954											
41. С-прайс.											
Клипсы (зажимы)											
шт.											
96 1.08											
103.68 [цена]											
0.57 54.72											
42. С-прайс №2.											
Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 64/9 мм /1,18*1,22*1,02=											
м											
32											
[цена]											
55.72 1 783.04											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
43. ТЕРр 69-4-1											
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных											
100											
0.16 1 031.00											
Е69-4-1											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
78.66											
327.81											
3 955.21 12.586											
44. ТЕРр 69-4-3											
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных											
100											
0.08 932.16											
Е69-4-3											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
446.40											
35.71 5.5 196.41											

< ТЕР * 9-7 * 2027 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		78		34.75		66	448.10	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		22.28		40	271.58	
Затраты труда			чел-ч	60.65							4.852
							137.43			1 595.31	4.852
45. ТЕР 11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий		100 м2 пола	0.692	1 971.98			E11-01-012-03			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих					284.85	*1.15)*1.15	260.68		15.24	3 972.76	
Эксплуатация машин					21.30	*1.15)*1.25	21.19		8.62	182.66	
в т.ч. зарплата машинистов					1.85	*1.15)*1.25	1.84		15.24	28.04	
Материальные ресурсы					1 665.83		1 152.75		7.1	8 184.53	
Накладные расходы			%		111		291.40		94	3 760.75	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		64		168.01		51	2 040.41	
Затраты труда			чел-ч	41.101							28.442
							1 894.03			18 141.11	28.442
46. ТЕР 11-01-033-02	Устройство покрытия дощатых толщиной 40 мм		100 м2 покрытия	0.692	9 663.97			E11-01-033-02			
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Зарплата рабочих					531.68	*1.15)*1.15	486.58		15.24	7 415.48	
Эксплуатация машин					95.14	*1.15)*1.25	94.64		8.46	800.65	
в т.ч. зарплата машинистов					7.83	*1.15)*1.25	7.79		15.24	118.72	
Материальные ресурсы					9 037.15		6 253.71		5.42	33 895.11	
Накладные расходы			%		111		548.75		94	7 082.15	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		64		316.40		51	3 842.44	
Затраты труда			чел-ч	76.717							53.088
							7 700.08			53 035.83	53.088

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫ В РАСЦЕНКАХ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 6; %=66 - по стр. 4, 100, 101; %=80 - по стр. 86; %=77 - по стр. 88; %=94 - по стр. 102, 103)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 100, 101; %=48 - по стр. 2, 6, 88; %=37 - по стр. 86; %=51 - по стр. 102, 103)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

21 962.38	268 507.74	783.008
190.82	954.11	
190.82	954.11	
190.82	954.11	
9 456.03	133 844.49	159.847
1 499.95	19 375.95	
894.79	10 880.32	
11 850.77	164 100.76	
12 315.53	133 709.14	623.161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 7, 10, 11; %=98 - по стр. 19, 27, 31, 41, 44, 45, 47, 83)						7 373.67			95 752.99	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7, 10, 11; %=56 - по стр. 19, 27, 31, 41, 44, 45, 47, 83)						4 599.07			55 374.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						24 288.27			284 836.99	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						36 329.86			449 891.86	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						8 873.62			115 128.94	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						5 493.86			66 255.18	
	Оплата основных рабочих						7 894.95			120 319.04	
	Оплата механизаторов						409.03			6 233.61	
	Стоимость механизмов						3 403.52			19 798.50	
	Сметная стоимость материалов						10 663.91			128 390.20	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						36 329.86			449 891.86	
	ВСЕГО БЕЗ НДС						36 329.86			449 891.86	
	НДС						6 539.37			80 980.53	
	ВСЕГО С НДС						42 869.23			530 872.39	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Учебно-методическое пособие

530872

Методы оценки работ и стоимости

осуществляет заказчик

«Восстановление и развитие культуры
и искусства в послевоенный период»