

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 1 403 941.30 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 1 403 941.30 руб.

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

Объект: ФАСАДЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, Суворовский район, п. Центральный, ул Ленина, д.24
Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

Сметная стоимость: 1 403.941 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 2.689 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 375.199 тыс. руб.

| № пп и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффи циенты пересче та | Стоимость в текущих ценах (за единицу) | Затраты труда рабочих | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ФАСАД

1. Е61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и
бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором площадью отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

1.121

2 922.74

Е61-10-
1

Зарплата рабочих

1 648.03

1 848.56

15.24

28 172.09

Эксплуатация машин

1.21

1.36

5.49

7.45

Материальные ресурсы

1 272.50

1 426.47

4.44

6 333.54

С509-9900

Строительный мусор

Накладные расходы

т

79

1 460.36

67

18 875.30

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

50

924.28

40

11 268.84

Затраты труда

чел-ч

201.84

226.26

2. Е26-01-041-01

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме
холодных поверхностей стен и колонн
прямоугольных

1 м3
изоляции

36.988

1 670.35

5 661.03

Е26-01-
041-01

64 657.22

226.26

ГТУО РХЦЦ
Рег. № 061110

Исполнитель: Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|---|--------|-----------|-----------|------|------------|--------|---------------|----|-------------|--------|
| 10. E15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 5.284 | 16 843.04 | | | | E15-04-048-03 | | | |
| | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 604.00 | 1.15 | 3 670.27 | 15.24 | 55 934.86 | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 29.01 | 1.25 | 191.61 | 8.82 | 1 690.01 | | | |
| | Материальные ресурсы | | | 16 210.03 | | 85 653.80 | 1.81 | 155 033.38 | | | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | | 3 486.76 | 80 | 44 747.89 | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 47 | | 1 725.03 | 37 | 20 695.90 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 70.81 | | | | | | | | 374.14 |
| 11. C113-8010 | Состав грунтовоочный на латексной основе | т | -0.095112 | 41 648.12 | | | | | | | |
| | Объем: (5.284)*(-0.018) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 94 727.46 | | | | | |
| | | | | | | -3 961.24 | [Цена] | 169 | | 278 102.03 | 374.14 |
| | | | | | | | | 610.14 | | -16 131.96 | |
| 12. C402-0068 | Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | -2.1136 | 38 650.70 | | | | | | | |
| | Объем: (5.284)*(-0.4) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -81 692.12 | [Цена] | 65 | | -139 102.10 | |
| | | | | | | | | 812.88 | | (65 812.88) | |
| 13. С прайс. | Грунтовка "Изогрунт" | кг | 105.68 | | | | | | | | |
| | Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69 | | | | | | | | | | |
| | Объем: 528.4*0.2 | | | | | | | 51.69 | | 5 462.60 | |
| | | | | | | | | | | (51.69) | |
| 14. С 1.2015 стр29 | Штукатурка "Диамант-260" цветная | кг | 2007.92 | | | | | | | | |
| | Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34 | | | | | | | | | | |
| | Объем: 528.4*3.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13.34 | | 26 785.65 | |
| | | | | | | | | | | (13.34) | |
| 15. E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0384 | 1 536.72 | | | | E46-04-012-02 | | | |
| | Объем: 1.6*1.2*2 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 306.07 | | 50.15 | 15.24 | 764.33 | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 230.65 | | 8.86 | 6.8 | 60.23 | | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 79.72 | | 3.06 | 15.24 | 46.65 | | | |
| | Накладные расходы | % | | 99 | | 52.68 | 84 | 681.22 | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 31.93 | 48 | 389.27 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 172.76 | | | | | | | | 6.63 |
| 16. E10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.0384 | 11 044.95 | | | | E10-01-034-05 | | | |
| | Объем: 1.6*1.2*2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 143.61 | | | | 1 895.05 | 6.63 |

Исполнитель: 
Еренина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------|---------------|---|-------|------------|------|
| Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | | | |
| с203-9096 | Зарплата рабочих | | | | | | | | | | |
| | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | | | | | | | |
| | Материальные ресурсы | | | | | | | | | | |
| | Блоки оконные пластиковые | | | | | | | | | | |
| с203-9066; | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Затраты труда | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17. С прайс. | | | | М2 | 3.84 | | 546.35 | | | 3 767.32 | 8.28 |
| Оконный блок ПВХ двустворчатый поворотно-откидной 1600х1200-2шт Ц= 2960/1,18*1,02*1,057=2704,49руб | | | | | | | [Цена] | | 2 | 10 385.24 | |
| Объем: 1.6*1.2*2 | | | | | | | | | | (2 704.49) | |
| 18. Е46-04-012-03 | | | | 100 м2 | 0.0288 | 1 016.21 | Е46-04-012-03 | | | | |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | | | | | | | | | | | |
| Объем: 1.8*0.8*2 | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 785.56 | 22.62 | | | 15.24 | 344.79 | |
| Эксплуатация машин | | | | | 230.65 | 6.64 | | | 6.8 | 45.17 | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 79.72 | 2.30 | | | 15.24 | 34.99 | |
| Накладные расходы | | | | % | 99 | 24.67 | | | 84 | 319.02 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | % | 60 | 14.95 | | | 48 | 182.29 | |
| Затраты труда | | | | чел-ч | 103.91 | | | | | | 2.99 |
| | | | | | | 68.89 | | | | 891.27 | 2.99 |
| 19. Е09-04-012-01; | | | | 1 м2 | 2.88 | 68.60 | [индекс] | | | | |
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | | | | | | | | | | | |
| Объем: 1.8*0.8*2 | | | | | | | | | | | |
| Поправки: ОЗП: *0.94; ЭМ: *0.9; ЗПМ: *0.94; М: *0 | | | | | | | | | | | |
| Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 23.81 | *0.94* | | | 15.24 | 1 129.70 | |
| Эксплуатация машин | | | | | 1.15 | 1.15 | | | | 339.83 | |
| | | | | | 19.07 | *0.9*1.25 | | | 5.5 | | |
| Материальные ресурсы | | | | м2 | 25.72 | *0 | | | 1 | | |
| Блоки дверные металлические | | | | | 2.88 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | % | 81 | 60.05 | | | 69 | 779.49 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | % | 72 | 53.37 | | | 58 | 655.23 | |
| Затраты труда | | | | чел-ч | 2.76 | | | | | | 7.95 |
| | | | | | | 249.33 | | | | 2 904.25 | 7.95 |
| 20. С101-1513; | | | | т | 0.0003 | 10 315.00 | 3.09 [Цена] | | 49 | 14.80 | |
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

325.29 (49 325.29)

Исполнитель: *Срещ*

Еренина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|------------------------------|---------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Объем: (2.88)*(0.0001) | | | | | | | | | | | |
| 21. С101-1921; | Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л | | шт. | 0.288 | 72.80 | 20.97 | [Цена] | 235.41 | 67.80 | (235.41) | |
| Объем: (2.88)*(0.1) | | | | | | | | | | | |
| 22. С204-0062; | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | | т | 0.00864 | 5 804.00 | 50.15 | [Цена] | 59 411.27 | 513.31 | (59 411.27) | |
| Объем: (2.88)*(0.003) | | | | | | | | | | | |
| 23. С203-8116 | Дверь металлическая однополотная, окрашенная, утепленная | | шт. | 2 | | | [Цена] | 9 644.55 | 19 289.10 | (9 644.55) | |
| 24. Е13-05-003-02 | Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности (откосы) | | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 21.7 | 153.58 | | Е13-05-003-02 | | | | |
| Поправки: М: *0 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | | | | | | | | | | | |
| | | | % | | | | | | | | |
| | | | % | | | | | | | | |
| | | | цел-ч | 1.68 | | | | | | | 36.43 |
| 25. С101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | | м2 | 26.04 | 6.72 | | [Цена] | 32.45 | 845.00 | (32.45) | |
| Объем: 21.7*1.2 | | | | | | | | | | | |
| 26. С402-0063 | Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ | | кг | 151.9 | | | [Цена] | 13.96 | 2 120.52 | (13.96) | |
| Объем: 21.7*7 | | | | | | | | | | | |
| 27. Е15-04-048-03 | Отделка откосов фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | | 100 м2 | 0.217 | 16 843.04 | | Е15-04-048-03 | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 604.00 | 1.15 | | 150.73 | 15.24 | 2 297.10 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 29.01 | 1.25 | | 7.87 | 8.82 | 69.40 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 16 210.03 | | | 3 517.58 | 1.81 | 6 366.81 | |

Исполнитель:  5
Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|--|---|-------|-----------|-----------|---|-----------|--------|--------------|-----------|-------|
| | <p>Накладные расходы</p> <p>Плановые накопления / Сметная прибыль</p> <p>Затраты труда</p> | | | | | | | | | | |
| | | | % | | 95 | | 143.19 | | 80 | 1 837.68 | |
| | | | % | | 47 | | 70.84 | | 37 | 849.93 | |
| | | | чел-ч | 70.81 | | | | | | | 15.36 |
| 28. С113-8010 | Состав грунтовойной на латексной основе | | т | -0.003906 | 41 648.12 | | -162.68 | [Цена] | 169 | -662.50 | |
| | Объем: (0.217)*(-0.018) | | | | | | 610.14 | | (169 610.14) | | |
| 29. С402-0068 | Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | | т | -0.0868 | 38 650.70 | | -3 354.88 | [Цена] | 65 | -5 712.56 | |
| | Объем: (0.217)*(-0.4) | | | | | | 812.88 | | (65 812.88) | | |
| 30. С прайс. | Грунтовка "Изогрунт" | | кг | 4.34 | | | | [Цена] | 51.69 | 224.33 | |
| | Ц=778,67/15/1,18*1,02*1,152=51,69 | | | | | | | | | (51.69) | |
| 31. С 1.2015 стр29 | Штукатурка "Диамант-260" цветная Ц=335/25/1,18*1,02*1,152=13,34 | | кг | 82.46 | | | | [Цена] | 13.34 | 1 100.02 | |
| | Объем: 21.7*0.2 | | | | | | | | | (13.34) | |

ЦОКОЛЬ

ОТМОСТКА

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|----------|--|---------------|-------|--|----------|--|-------|
| 32. Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 | 100 м3 | 0.177 | 1 122.66 | | Е01-02-057-02 | | | | | |
| | Объем: 88.5*1*0.2 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | % | | 1 122.66 | | 198.71 | 15.24 | | 3 028.35 | | |
| | Накладные расходы | % | | 72 | | 143.07 | 61 | | 1 847.29 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 38 | | 75.51 | 31 | | 938.79 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 154 | | | | | | | | 27.26 |
| 33. Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.0425 | 2 257.17 | | Е27-04-001-01 | | | | | |
| | Объем: 88.5*0.05 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | % | | 117.74 | | 5.21 | 15.24 | | 79.40 | | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | % | | 2 132.93 | | 94.38 | 5.43 | | 512.50 | | |
| | Материальные ресурсы | % | | 157.95 | | 6.99 | 15.24 | | 106.52 | | |
| | Накладные расходы | % | | 6.50 | | 0.29 | 11.15 | | 3.21 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 128 | | 15.62 | 109 | | 202.65 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 15.72 | | | 9.88 | 65 | | 120.85 | | 0.7 |

417.29

5 814.43

27.26

материала
основания
(в
плотном
теле)

Е27-04-
001-01

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

Еромина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|--------|---------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------|----------|-------|
| 34. С408-0122 | | | | | | | | | | | |
| Песок природный для строительных работ средний | | | м3 | 4.8675 | 69.83 | | 125.38 | | | 918.60 | 0.7 |
| Объем: 88.5*0.05*1.1 | | | | | | | 339.90 [Цена] | | 233.78 | 1 137.92 | |
| | | | | | | | | | | (233.78) | |
| 35. E27-07-002-01 | | | | | | | | | | | |
| Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.10см) | | | 100 м2 | 0.885 | 6 076.08 | | E27-07- 002-01 | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 207.30 | 183.46 | | 15.24 | 2 795.94 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | 266.16 | 235.55 | | 5.5 | 1 295.53 | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 31.10 | 27.52 | | 15.24 | 419.46 | | |
| Материальные ресурсы | | | | | 5 602.62 | 4 958.32 | | 3.43 | 17 007.03 | | |
| Накладные расходы | | | % | | 128 | 270.05 | | 109 | 3 504.79 | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | % | | 81 | 170.89 | | 65 | 2 090.01 | | |
| Затраты труда | | | чел-ч | 26.24 | | | | | | | 23.22 |
| | | | | | | 5 818.28 | | | 26 693.30 | | 23.22 |
| 36. E27-07-002-02 | | | | | | | | | | | |
| На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 01 (до толщ.10см) | | | 100 м2 | -0.885 | 495.92 | | E27-07- 002-02 | | | | |
| Объем: 88.5*(-1) | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 4.27 | -7.56 | | 15.24 | -115.18 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | 8.89 | -15.74 | | 5.5 | -86.54 | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 0.89 | -1.58 | | 15.24 | -24.01 | | |
| Материальные ресурсы | | | | | 482.76 | -854.49 | | 3.43 | -2 930.88 | | |
| Накладные расходы | | | % | | 128 | -11.70 | | 109 | -151.72 | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | % | | 81 | -7.40 | | 65 | -90.47 | | -0.96 |
| Затраты труда | | | чел-ч | 1.08 | | | | | | | |
| | | | | | | -896.88 | | | -3 374.80 | | -0.96 |
| 37. E06-01-015-10 | | | | | | | | | | | |
| Армирование подстилающих слоев и набетон | | | 1 т | 0.0885 | 5 822.09 | | E06-01- 015-10 | | | | |
| Объем: 88.5*1/1000 | | | | | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 104.66 | 1.15 | | 15.24 | 162.33 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | 27.45 | 1.25 | | 8.74 | 26.54 | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 1.93 | 1.25 | | 15.24 | 3.25 | | |
| Материальные ресурсы | | | | | 5 689.98 | 503.56 | | 4.41 | 2 220.71 | | |
| Накладные расходы | | | % | | 95 | 10.32 | | 80 | 132.46 | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | % | | 55 | 5.97 | | 44 | 72.86 | | |
| Затраты труда | | | чел-ч | 14.54 | | | | | | | 1.29 |
| | | | | | | 533.54 | | | 2 614.91 | | 1.29 |
| 38. С101-0816 | | | | | | | | | | | |
| Проволока светлая диаметром 1,1 мм | | | т | -0.0025 | 9 777.98 | | | 32 | -82.18 | | |
| | | | | | | -24.44 [Цена] | | | | | |

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------|---------------|--|--|---------|-----------|------|------------------|---|----------|-------------|-------|
| Объем: (0.0885)*(-0.028) | | | | | | | | | | | |
| 39. | C204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.0885 | 5 416.20 | | -479.33 [цена] | | 24 | -2 137.52 | |
| | | Объем: (0.0885)*(-1.0) | | | | | | | 152.72 | (24 152.72) | |
| 40. | C204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.0885 | 8 489.38 | | 751.31 [цена] | | 46 | 4 088.18 | |
| | | Объем: 88.5*1.0/1000 | | | | | | | 194.08 | (46 194.08) | |
| 41. | E06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, буюбетон а и железобет она в деле | 0.0885 | 64 662.60 | | E06-01-001-01 | | | | |
| | | Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 1 312.20 | 1.15 | 133.55 | | 15.24 | 2 035.29 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 1 377.50 | 1.25 | 152.39 | | 7.39 | 1 126.13 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 217.62 | 1.25 | 24.07 | | 15.24 | 366.89 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 61 972.90 | | 5 484.60 | | 4.63 | 25 393.71 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | | 149.74 | | 80 | 1 921.74 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | 86.69 | | 44 | 1 056.96 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 207 | | | | | | | 18.32 |
| 42. | C401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -9.027 | 581.57 | | -5 249.83 [цена] | | 2 | -24 505.96 | |
| | | Объем: (0.0885)*(-102.0) | | | | | | | 714.74 | (2 714.74) | |
| 43. | C401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 9.027 | 433.60 | | 3 914.11 [цена] | | 3 | 34 852.80 | |
| 44. | E06-01-067-04 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхнос ти | 0.885 | 324.90 | | E06-01-067-04 | | | | |
| | | Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 259.81 | 1.15 | 264.42 | | 15.24 | 4 029.79 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 1.80 | 1.25 | 1.99 | | 9.33 | 18.58 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 63.29 | | 56.01 | | 5.86 | 328.23 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | | 251.20 | | 80 | 3 223.83 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | 145.43 | | 44 | 1 773.11 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 33.24 | | | | | | | 29.41 |
| КОЗЫ/РЕК | | | | | | | 719.05 | | 9 373.53 | 29.41 | |

Исполнитель: *Фролов*
 8
 Ерохина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---------------|---|---------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|
| 45. | E69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.32 | 54.04 | | | E69-2-1 | | | |
| | | Объем: 16*2 | | | | | | | | | |
| C509-9900 | | Зарплата рабочих Эксплуатация машин Строительный мусор Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | T % % | 0.00192 | 43.76 10.28 78 50 | 1.15 1.25 1.25 | 43.19 0.80 0.05 | 15.24 8.76 15.24 | 658.26 7.01 0.83 | | |
| | | | | | | | | 140.60 41.08 23.78 | 11.36 80 44 | 1 597.27 527.27 290.00 | |
| | | | % | | 55 | | | | | | 5.22 |
| | | | чел-ч | 362.26 | | | | | | | |
| | | | | | | | 249.46 | | | 3 079.82 | 5.22 |
| 46. | E69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.32 | 51.96 | | | E69-2-2 | | | |
| | | Объем: 16*2 | | | | | | | | | |
| C509-9900 | | Начисления: H3= 2, H4= 2, H5= 2, H48= 2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Строительный мусор Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | T % % | 0.00384 | 42.08 9.88 78 50 | 2 2 | 26.93 6.32 21.01 13.47 | 15.24 5.5 66 40 | 410.43 34.78 270.88 164.17 | | 3.38 |
| | | | чел-ч | 10.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | 67.72 | | | 880.27 | 3.38 |
| 47. | E06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 T | 0.0144 | 12 416.98 | | | E06-01-015-01 | | | |
| | | Объем: 0.45*16*2/1000 | | | | | | | | | |
| | | Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | | | 2 608.28 44.47 3.02 9 764.23 | 1.15 1.25 1.25 | 43.19 0.80 0.05 | 15.24 8.76 15.24 | 658.26 7.01 0.83 | | |
| | | | % | | | | | 140.60 41.08 23.78 | 11.36 80 44 | 1 597.27 527.27 290.00 | |
| | | | % | | 55 | | | | | | 5.22 |
| | | | чел-ч | 362.26 | | | | | | | |
| | | | | | | | 249.46 | | | 3 079.82 | 5.22 |

Исполнитель: 
Ерохина Н.Н.

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|---|--------|--------|-----------|------|---------------|---------------|--------|------------------------|-------------|
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | | | | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 46.34 | 1.25 | 5.53 | | 15.24 | 84.22 | |
| | | Конструкции стальные | | | 256.09 | | 24.43 | | 5.07 | 123.87 | |
| | | Накладные расходы | т | 0.0954 | 81 | | 50.42 | | 69 | 654.55 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 72 | | 44.82 | | 58 | 550.21 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 72.77 | | | | | | | 6.94 |
| | | | | | | | 232.41 | | | 2 636.71 | 6.94 |
| 49. | C201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.0954 | 7 775.46 | | 741.78 | [Цена] | 42 | 4 068.82 | |
| | | | | | | | | | 650.15 | (42 650.15) | |
| | | Объем: 47.7*2/1000 | | | | | | | | | |
| 50. | E09-03-022-04 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 100 м2 | 0.038 | 3 212.10 | | | E09-03-022-04 | | | |
| | | Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 993.36 | 1.15 | 43.41 | | 15.24 | 661.57 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 2 181.30 | 1.25 | 103.61 | | 7.98 | 826.82 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 216.53 | 1.25 | 10.29 | | 15.24 | 156.75 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 37.44 | | 1.42 | | 4.92 | 7.00 | |
| | | Накладные расходы | % | | 81 | | 43.50 | | 69 | 564.64 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 72 | | 38.66 | | 58 | 474.63 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 129.96 | | | | | | | 4.94 |
| | | | | | | | 230.60 | | | 2 534.66 | 4.94 |
| 51. | C101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0069 | 36 407.44 | | 251.21 | [Цена] | 70 | 487.84 | |
| | | | | | | | | | 702.16 | (70 702.16) | |
| | | Объем: 3.45*2/1000 | | | | | | | | | |
| 52. | С прайс. (уникПлас) | Сотовый поликарбонат 1900*1000*10 Ц= 8300/25,2м2/1,18*1,02*1,152=327,97руб | м2 | 3.8 | | | | [Цена] | 327.97 | 1 246.29 (327.97) | |
| | | Объем: 1.9*1*2 | | | | | | | | | |
| 53. | С прайс. | Лента герметизирующая Ц=15/1,18*1,02*1,152=14,94 руб | м | 6 | | | | [Цена] | 14.94 | 89.64 (14.94) | |
| | | Объем: 3*2 | | | | | | | | | |
| 54. | С прайс. (Пластик) | Термошайба | кг | 2 | | | | [Цена] | 1 | 2 810.48 (1 405.24) | |
| | | Объем: 1*2 | | | | | | | | | |
| 55. | С прайс. (Пластик) | Профиль пристенный 1900 Ц=150/1,18*1,02*1,152=149,37руб | м | 3.8 | | | | [Цена] | 149.37 | 567.61 (149.37) | |
| | | Объем: 1.9*2 | | | | | | | | | |

Исполнитель: Ерохина Н.Н.
10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|--|---|----|---|---|---|---|--------|-------|----|-------------------|
| 56. С прайс. (Пластик) | Профиль пристенный 1900 Ц=60/1,18*1,02*1,152=59,75руб | | шт | 2 | | | | [Цена] | 59,75 | | 119,50 (59,75) |
| Объем: 1*2 | | | | | | | | | | | |

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------|--------|----------|-------|-----------|---------------|--|--|--------|
| 57. Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов | 4.64 | 752.69 | | | | Е08-07-001-02 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 351.05 | 1 628.87 | 15.24 | 24 824.01 | | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 4.21 | 19.53 | 9.31 | 181.87 | | | | |
| | Материальные ресурсы | | | 397.43 | 1 844.08 | 5.17 | 9 533.87 | | | | |
| | Накладные расходы | % | | 110 | 1 791.76 | 93 | 23 086.33 | | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 68 | 1 107.63 | 54 | 13 404.97 | | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 43.5 | | | | | | | | 201.84 |
| | | | | | 6 391.87 | | 71 031.03 | | | | 201.84 |

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 4; %=77 - по стр. 5; %=69 - по стр. 10, 38; %=80 - по стр. 13, 41, 61, 65, 68, 75; %=84 - по стр. 24, 31; %=90 - по стр. 25; %=61 - по стр. 56; %=109 - по стр. 57, 59, 60; %=66 - по стр. 73, 74; %=93 - по стр. 98)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 73, 74; %=48 - по стр. 5, 10, 24, 31, 38; %=37 - по стр. 13, 41; %=43 - по стр. 25; %=31 - по стр. 56; %=65 - по стр. 57, 59, 60; %=44 - по стр. 61, 65, 68, 75; %=54 - по стр. 98)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

113 263.19 1 177 040.38

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32, 76, 78)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32, 76, 78)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

1 237.51 9 061.60 19.83

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

114 791.52 1 189 780.73

21 726.39 281 530.07

14 212.34 1 72 862.54

24 354.34 371 160.44

264.97 4 038.25

3 794.01 28 678.35

Исполнитель: 
Еронина Н.И.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|---|---|---|----|---|---|------------|---|----|--------------|----|
| Сметная стоимость материалов | | | | | | | | | | | |
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО БЕЗ НДС | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО С НДС | | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | 50 704.43 | | | 335 549.36 | |
| | | | | | | | 114 791.51 | | | 1 189 780.76 | |
| | | | | | | | 114 791.51 | | | 1 189 780.76 | |
| | | | | | | | 20 662.47 | | | 214 160.54 | |
| | | | | | | | 135 453.98 | | | 1 403 941.30 | |

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области
Районный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 1403 941,30 руб.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ерохина Н.Н.