

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" ____ " ____ 20 ____ г.

" ____ " ____ 20 ____ г.

Жилой дом по адресу: г.Тула, ул.Оружейная, д.38
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Тула, ул.Оружейная, д.38
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

523,802 тыс. руб.
134,981 тыс. руб.
1'014,410 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Леса										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,11	752,69			ТЕР08-07-001-02		309,29
		ЗП			351,05		2'495,97	16,5	41'183,47	
		ЭМ			4,21		29,93	7,77	232,57	
		в т.ч. ЗПП						16,5		
		МР			397,43		2'825,73	5,03	14'213,38	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	2'740,58	93=122*(0.9*0.85)	38'300,63	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1'697,26	54=80*(0.85*0.8)	22'239,07	
		Всего по позиции					9'789,47		116'169,12	
Раздел 2. Окна										
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,04375	1'536,72			ТЕР46-04-012-02		7,56
		ЗП			1'306,07		57,14	16,5	942,82	0,34
		ЭМ			230,65		10,09	8,74	88,19	
		в т.ч. ЗПП			97,68		4,27	16,5	70,51	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	60,80	84=110*(0.9*0.85)	851,20	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	36,54	48=70*(0.85*0.8)	486,40	
		Всего по позиции					164,57		2'368,61	
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,04375	8'232,42			ТЕР10-01-034-06		7,33
		Исполнитель			1'190,53	1,15	59,90	16,5	988,33	0,04
		ЗП			311,76	1,25	17,05	6,69	114,06	
		ЭМ			8,33	1,25	0,46	16,5	7,52	
		в т.ч. ЗПП								

Итого

Поварова Г.Н.

Исполнитель

[illegible]

Исполнитель:

860,29	Поварова
--------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			1,37		0,38	7,23		
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			881,64		244,39	2,65	647,63	
		НР от ФОТ	%	80			41,71	68=80*0.85	585,00	
		СП от ФОТ	%	50			26,07	40=50*0.8	344,12	
		Всего по позиции					364,69		2'439,79	
12	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности откосов наружных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2772	643,61			ТЕР15-04-019-07		4,13
		ЗП			112,32	1,15	35,81	16,5	590,79	
		ЭМ			3,73	1,25	1,29	7,62	9,85	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			527,56		146,24	4,4	643,45	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	33,84	80=105*(0.9*0.85)	472,63	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	16,74	37=55*(0.85*0.8)	218,59	
		Всего по позиции					233,92		1'935,31	
13	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0105	45'733,04		-480,20		-480,20	
14	Комерческое предлож. О-1-111	Краска фасадная акриловая Ц=120/1,18*1,02	кг	10,5	103,73		1'089,17		1'089,17	

Раздел 3. Фасад

15	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,4547	2'922,74			ТЕРр61-10-1		91,78
		ЗП			1'649,03					
		ЭМ			1,21				12'371,93	
		в т.ч. ЗПМ							3,24	1,78
		МР							16,5	
		НР от ФОТ	%	79	1'272,50				4,16	2'407,00
		СП от ФОТ	%	50					67=79*0.85 40=50*0.8	8'289,19
		Всего по позиции								4'948,77
										28'018,67
16	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,6166	151,63			ТЕРр62-41-1		116,83
		ЗП			151,63					
		ЭМ					851,65		14'052,17	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						16,5		
		НР от ФОТ	%	80			681,32	68=80*0.85	9'555,48	
		СП от ФОТ	%	50			425,83	40=50*0.8	5'620,87	
		Всего по позиции					1'958,80		29'228,52	
17	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	100 м2 обработанной поверхности	6,0713	368,26			ТЕРр62-25-1		26,05
		простых с земли и лесов								
		ЗП			34,62		210,19	16,5	3'468,11	
		ЭМ			26,22		159,19	3,75	596,99	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			307,42		1'866,44	7,09	13'233,01	
		НР от ФОТ	%	80			168,15	68=80*0.85	2'358,31	
		СП от ФОТ	%	50			105,10	40=50*0.8	1'387,24	
		Всего по позиции					2'509,07		21'043,66	
18	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	100 м2 обработанной поверхности	6,0713	1'071,10			ТЕРр62-25-7	Исполнитель:	143,28

Исполнитель:

TEP062-25-7

1'07

6.

обработан

и красками

«ЛОРВИНИЛО

окраску

02-25-7

18
T

Поварова

1111

--

--

--	--

[illegible]

00000000000000000000

REPORT

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			188,09		1'141,95	16,5	18'842,22	
		ЭМ			1,37		8,32	7,23	60,17	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			881,64		5'352,70	2,65	14'184,62	
		НР от ФОТ	%	80			913,56	68=80*0.85	12'812,71	
		СП от ФОТ	%	50			570,98	40=50*0.8	7'536,89	
		Всего по позиции					7'987,51		53'436,61	
19	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	6,0713	643,61			ТЕР15-04-019-07		90,35
		ЗП			112,32		784,23	16,5	12'939,58	
		ЭМ			3,73		28,29	7,62	215,71	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			527,56		3'202,98	4,4	14'093,07	
		НР от ФОТ	%	105			741,10	80=105*(0.9*0.85)	10'351,66	
		СП от ФОТ	%	55			366,63	37=55*(0.85*0.8)	4'787,64	
		Всего по позиции					5'123,23		42'387,66	
20	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2307	45'733,04		-10'550,61		-10'550,61	
21	Комерческое предлж. О-1-111	Краска фасадная акриловая Ц=120/1,18*1,02	кг	230,7	103,73		23'930,51		23'930,51	
22	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2	0,4547	166,36			ТЕР46-02-009-02		10,38
		ЗП			166,36		75,64	16,5	1'248,12	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			74,88	84=110*(0.9*0.85)	1'048,42	
		СП от ФОТ	%	70			45,01	48=70*(0.85*0.8)	599,10	
		Всего по позиции					195,53		2'895,64	
23	ТЕР53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,012	11'153,79			ТЕР53-15-1		4,77 0,01
		ЗП			3'089,74		37,08	16,5	611,77	
		ЭМ			88,87		1,07	7,2	7,68	
		в т.ч. ЗПМ			12,62		0,15	16,5	2,50	
		МР			7'975,18		95,70	5,3	507,22	
		НР от ФОТ	%	86			32,02	73=86*0.85	448,42	
		СП от ФОТ	%	70			26,06	56=70*0.8	343,99	
		Всего по позиции					191,93		1'919,08	
24	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)	100 м2 поверхности	0,4547	3'959,57			ТЕРр61-28-1		37,1
		ЗП			594,86		270,48	16,5	4'462,97	
		ЭМ			7,99		3,63	7,68	27,90	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			3'356,72		1'526,31	4,85	7'402,56	
		НР от ФОТ	%	79			213,68	67=79*0.85	2'990,19	
		СП от ФОТ	%	50			135,24	40=50*0.8	1'785,19	
		Всего по позиции					2'149,34		16'668,81	
25	ТЕР15-02-001-01	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4547	1'788,10			ТЕР15-02-001-01		37,06 1,58
		ЗП			637,21		333,20	16,5	5'497,81	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				57,64	1,25	32,76	8,9	291,58	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	13,16	16,5	217,20	
	МР				1'093,25		497,10	4,16	2'067,93	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	327,31	80=105*(0.9*0.85)	4'572,01	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	161,92	37=55*(0.85*0.8)	2'114,55	
	Всего по позиции						1'352,29		14'543,88	
26	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4547	939,33			ТЕРр62-22-1		14,36
	ЭМ				261,48		118,90	16,5	1'961,77	
	в т.ч. ЗПМ				12,20		5,55	7,71	42,77	
	МР				665,65		302,66	2,19	662,85	
	НР от ФОТ		%	80			95,12	68=80*(0.85)	1'334,00	
	СП от ФОТ		%	50			59,45	40=50*(0.8)	784,71	
	Всего по позиции						581,68		4'786,10	
Раздел 4. Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта										
27	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,0438	2'073,12			ТЕРр68-13-2		2,53
	ЭП				448,80		19,66	16,5	324,35	
	ЭМ				1'624,32		71,14	4,66	331,53	
	в т.ч. ЗПМ				147,58		6,46	16,5	106,66	
	МР									
	НР от ФОТ		%	104			27,16	88=104*(0.85)	379,29	
	СП от ФОТ		%	60			15,67	48=60*(0.8)	206,88	
	Всего по позиции						133,63		1'242,05	0,56
28	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,03066	584,80			ТЕРр68-12-2		0,14
	ЭП				135,20		4,15	16,5	68,40	
	ЭМ				449,60		13,78	6,66	91,80	
	в т.ч. ЗПМ				55,15		1,69	16,5	27,90	
	МР									
	НР от ФОТ		%	104			6,07	88=104*(0.85)	84,74	
	СП от ФОТ		%	60			3,50	48=60*(0.8)	46,22	
	Всего по позиции						27,50		291,16	
29	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0219	1'122,66			ТЕР01-02-057-02		3,37
	ЭП				1'122,66		24,59	16,5	405,67	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	17,70	61=80*(0.9*0.85)	247,46	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	9,41	31=45*(0.85*0.8)	125,76	
	Всего по позиции						51,70		778,89	
30	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,1095	1'242,28			ТЕР08-01-003-07		2,67
	ЭП				188,47	1,15	23,73	16,5	391,60	
	ЭМ				70,53	1,25	9,65	4,18	40,35	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,5		
	МР				983,28		107,68	5,88	633,09	
	НР от ФОТ		%	122		0,9	26,06	93=122*(0.9*0.85)	364,19	
	СП от ФОТ		%	80		0,85	16,14	54=80*(0.85*0.8)	211,46	
	Всего по позиции						183,26		1'640,69	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0438	3'506,85			ТЕР27-04-001-04		1,06 0,9
		ЗП			182,88		8,01	16,5	132,17	
		ЭМ			3'314,87		145,19	4,82	699,82	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		11,40	16,5	188,18	
		МР			9,10		0,40	13,99	5,58	
		НР от ФОТ	%	142			27,56	109=142*(0,9*0,85)	349,18	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	15,67	65=95*(0,85*0,8)	208,23	
		Всего по позиции					196,83		1'394,98	
32	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	5,5188	668,09		3'687,06		3'687,06	
33	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,08103	5'822,09			ТЕР06-01-015-10		1,18 0,02
		ЗП			104,66	1,15	9,75	16,5	160,92	
		ЭМ			27,45	1,25	2,78	7,48	20,80	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,21	16,5	3,38	
		МР			5'689,98		461,06	4,45	2'051,71	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	9,41	80=105*(0,9*0,85)	131,44	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,50	44=65*(0,85*0,8)	72,29	
		Всего по позиции					488,50		2'437,16	
34	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,081	24'411,98		-1'977,37		-1'977,37	
35	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0023	31'935,87		-73,45		-73,45	
36	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,081	42'877,92		3'473,11		3'473,11	
37	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0438	64'662,60			ТЕР06-01-001-01		9,07 0,99
		ЗП			1'312,20	1,15	66,10	16,5	1'090,58	
		ЭМ			1'377,50	1,25	75,42	5,72	431,39	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	12,44	16,5	205,21	
		МР			61'972,90		2'714,41	4,29	11'644,83	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	74,22	80=105*(0,9*0,85)	1'036,63	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	43,39	44=65*(0,85*0,8)	570,15	
		Всего по позиции					2'973,54		14'773,58	
38	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,468	2'519,63		-11'257,71		-11'257,71	
39	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,468	3'694,32		16'506,22		16'506,22	
40	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,438	324,90			ТЕР06-01-067-04		14,56
		ЗП			259,81	1,15	130,87	16,5	2'159,29	
		ЭМ			1,80	1,25	0,99		7,68	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			63,29		27,71	5,71	158,29	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	123,67	80=105*(0,9*0,85)	1'727,43	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	72,31	44=65*(0,85*0,8)	950,09	
		Всего по позиции					355,55		5'002,78	
41	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,0438	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,2
		ЗП			35,27		1,54	16,5	25,49	
		ЭМ			15,83		0,69	6,24	4,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,04	16,5	0,64	
		МР			295,67		12,96	3,44	44,55	
		НР от ФОТ	%	142			2,24	109=142*(0,9*0,85)	28,48	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	1,28	65=95*(0,85*0,8)	16,98	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции								
Раздел 5. Ремонт входной площадки										
42	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,008	1'122,66			ТЕР01-02-057-02		1,23
		ЗП			1'122,66		8,98	16,5	148,19	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	6,47	61=80*(0.9*0.85)	90,40	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	3,43	31=45*(0.85*0.8)	45,94	
		Всего по позиции					18,88		284,53	
43	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,008	3'506,85			ТЕР27-04-001-04		0,19
		ЗП			182,88		1,46	16,5	24,14	
		ЭМ			3'314,87		26,52	4,82	127,82	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		2,08	16,5	34,37	
		МР			9,10		0,07	13,99	1,02	
		НР от ФОТ	%	142		0,85	5,03	109=142*(0.9*0.85)	63,78	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	2,86	65=95*(0.85*0.8)	38,03	
		Всего по позиции					35,94		254,79	
44	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	1,008	668,09		673,43		673,43	
45	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0148	5'822,09			ТЕР06-01-015-10		0,22
		ЗП			104,66	1,15	1,78	16,5	29,39	
		ЭМ			27,45	1,25	0,51	7,48	3,80	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,04	16,5	0,62	
		МР			5'689,98		84,21	4,45	374,74	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	1,72	80=105*(0.9*0.85)	24,01	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1,01	44=65*(0.85*0.8)	13,20	
		Всего по позиции					89,23		445,14	
46	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0148	24'411,98		-361,30		-361,30	
47	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0004	31'935,87		-12,77		-12,77	
48	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,0148	42'877,92		634,59		634,59	
49	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,008	64'662,60			ТЕР06-01-001-01		1,66
		ЗП			1'312,20	1,15	12,07	16,5	199,19	
		ЭМ			1'377,50	1,25	13,78	5,72	78,79	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	2,27	16,5	37,48	
		МР			61'972,90		495,78	4,29	2'126,91	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	13,55	80=105*(0.9*0.85)	189,34	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,92	44=65*(0.85*0.8)	104,13	
		Всего по позиции					543,10		2'698,36	
50	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,816	2'519,63		-2'056,02		-2'056,02	
51	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,816	3'694,32		3'014,57		3'014,57	
52	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100-м2 поверхности	0,08	324,90			ТЕР06-01-067-04		2,66
		ЗП			259,81	1,15	23,90	16,5	394,39	
		ЭМ			1,80	1,25	0,18	7,79	1,40	

Исполнитель: 

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				63,29	1,25		16,5		
	МР						5,07	5,71		28,91
	НР от ФОТ		%	105		0,9	22,59	80=105*(0.9*0.85)		315,51
	СП от ФОТ		%	65		0,85	13,20	44=65*(0.85*0.8)		173,53
	Всего по позиции						64,94		913,74	
Раздел 6. Козырек										
53	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
	ЗП				43,76		5,25	16,5		86,65
	ЭМ				10,28		1,23	3,27		4,03
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ		%	78			4,10	66=78*0.85		57,19
	СП от ФОТ		%	50			2,63	40=50*0.8		34,66
	Всего по позиции						13,21		182,53	
54	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
	ЗП				42,08	2	10,10	16,5		166,64
	ЭМ				9,88	2	2,37	3,27		7,75
	в т.ч. ЗПМ					2		16,5		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	78			7,88	66=78*0.85		109,98
	СП от ФОТ		%	50			5,05	40=50*0.8		66,66
	Всего по позиции						25,40		351,03	
55	ТЕРО6-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12'416,98			ТЕРО6-01-015-01		1,96
	ЗП				2'608,28	1,15	16,20	16,5		267,26
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	7,49		2,25
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,02	16,5		0,35
	МР				9'764,23		52,72	12,26		646,43
	НР от ФОТ		%	105		0,9	15,33	80=105*(0.9*0.85)		214,09
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85*0.8)		117,75
	Всего по позиции						93,51		1'247,78	
56	ТЕРО9-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0726	1'242,85			ТЕРО9-03-014-01		5,28
	ЗП				517,00	1,15	43,16	16,5		712,21
	ЭМ				469,76	1,25	42,63	5,55		236,60
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	4,39	16,5		72,47
	МР				256,09		18,60	4,13		76,79
	НР от ФОТ		%	90		0,9	38,52	69=90*(0.9*0.85)		541,43
	СП от ФОТ		%	85		0,85	34,35	58=85*(0.85*0.8)		455,11
	Всего по позиции						177,26		2'022,14	
57	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0726	40'976,53		2'974,90		2'974,90	
58	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,0416	2'541,80			ТЕРр58-12-1		1,32
	ЗП				236,50		9,84	16,5		162,33
	ЭМ				31,76		1,32	8,17		10,79
	в т.ч. ЗПМ				5,55		0,23	16,5		3,81
	МР				2'273,54		94,58	3,8		359,41
	НР от ФОТ		%	83			8,36	71=83*0.85		117,96

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65						
		Всего по позиции					6,55	52=65*0.8		
59	ТССЦ-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,1098	3'097,29		120,65		86,39	
60	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,1098	5'627,53		-340,08		-340,08	
61	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву козырька снизу	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0416	1'244,41		617,90	ТЕР15-04-024-02	617,90	1,56
		ЗП			266,02	1,15	12,73	16,5	209,99	
		ЭМ			3,31	1,25	0,17	7,85	1,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,01	16,5	0,11	
		МР			975,08		40,56	2,17	88,02	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,04	80=105*(0.9*0.85)	168,08	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	5,96	37=55*(0.85*0.8)	77,74	
		Всего по позиции					71,46		545,18	
62	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,0416	1'088,55			ТЕРр58-13-1		0,19
		ЗП			33,85		1,41	16,5	23,23	
		ЭМ			3,61		0,15	7,77	1,17	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1'051,09		43,72	3,37	147,36	
		НР от ФОТ	%	83			1,17	71=83*0.85	16,49	
		СП от ФОТ	%	65			0,92	52=65*0.8	12,08	
		Всего по позиции					47,37		200,33	
63	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0416	1'098,62			ТЕР09-04-002-01		1,7
		ЗП			290,04	1,15	13,88	16,5	228,95	0,14
		ЭМ			640,18	1,25	33,29	3,47	115,51	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,82	16,5	30,03	
		МР			168,40		7,00	5	35,03	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	12,72	69=90*(0.9*0.85)	178,70	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	11,34	58=85*(0.85*0.8)	150,21	
		Всего по позиции					78,23		708,40	
64	Комер. предлож. О-4-112	Профнастил оцинкованный НС44Р 0,7х1000 (315/1.18*1.02) Ц=315/1.18*1.02	м2	4,784	272,29		1'302,64		1'302,64	
65	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,027	14'460,12			ТЕР12-01-010-01		3,5
		ЗП			898,62	1,15	27,90	16,5	460,39	0,01
		ЭМ			19,16	1,25	0,65	6,19	4,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,09	16,5	1,40	
		МР			13'542,34		365,64	2,35	859,26	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	30,23	92=120*(0.9*0.85)	424,85	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	15,46	44=65*(0.85*0.8)	203,19	
		Всего по позиции					439,88		1'951,69	
66	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиколовой	100 м шва	0,069	2'613,14			ТЕР07-05-039-06		1,3
		ЗП			159,34		10,99	16	175,91	0,25
		ЭМ			833,00		57,48	3,78	217,26	
		в т.ч. ЗПМ			34,50		2,38	16	38,09	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1'620,80		111,84	2,41		
	НР от ФОТ		%	155		0,9	18,65	119=155*(0.9*0.85)	269,53	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	11,36	68=100*(0.85*0.8)	254,66	
	Всего по позиции						210,32		1'062,88	
67	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069	9'470,31			ТЕР12-01-009-02		2,49
	ЗП				250,34	1,15	19,86	16,5	327,76	0,01
	ЭМ				18,08	1,25	1,56	6,71	10,46	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,17	16,5	2,87	
	МР				9'201,89		634,93	2,81	1'784,16	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	21,63	92=120*(0.9*0.85)	304,18	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	11,07	44=65*(0.85*0.8)	145,48	
	Всего по позиции						689,05		2'572,04	
68	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,22
	ЗП				32,48	1,15*2	1,87	16,5	30,82	
	ЭМ				5,94	1,25*2	0,37	3,98	1,48	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25*2	0,01	16,5	0,09	
	МР				329,42	2	16,47	3,53	58,14	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	1,52	69=90*(0.9*0.85)	21,33	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	1,12	48=70*(0.85*0.8)	14,84	
	Всего по позиции						21,35		126,61	
Раздел 7. Мусор										
69	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,5	28,47			ТССЦпг-01-01-01-041		
	ЗП									
	ЭМ				28,47		213,53	11	2'348,78	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						213,53		2'348,78	
70	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7,5	2,83			ТССЦпг-01-01-01-043		
	ЗП									
	ЭМ				2,83		21,23	8,14	172,80	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						21,23		172,80	
71	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	15	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
	ЗП									
	ЭМ							7,1		
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции								70,65	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										277'761,07

исполнитель:

Поварова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы									106'004,29	
Сметная прибыль									60'134,85	
Итого									443'900,21	
В том числе:										
Основная заработная плата									133'929,06	
Материалы									137'066,60	
Машины и механизмы									6'694,76	
в том числе заработная плата машинистов									1'051,81	
Накладные расходы									106'004,29	
Сметная прибыль									60'134,85	
НДС 18%									79'902,04	
ВСЕГО по смете									523'802,25	

523 802,25 руб.

Согласовано в сумме 523 802,25 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

А.И.И.

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Поварова Г.Н.