

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_ г. 20\_\_ г.

\_\_\_ г. 20\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д.12  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

392,272 тыс. руб.  
86,791 тыс. руб.  
720,000 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом										
Замена деревянной двери на металлическую										
8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,06	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		6,23
	ЗП				785,56		47,13	15,15	714,07	0,46
	ЭМ				230,65		13,84	6,8	94,11	
	в т.ч. ЗПМ				79,72		4,78	15,15	72,47	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	51,39	84=110*(0.9*0.85)	660,69	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	30,89	48=70*(0.85*0.8)	377,54	
							143,25		1 846,41	
9	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	68,60					16,56
	Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область;									
	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим									
	ЗП				23,81	0,94*1,15	154,44	15,15	2 339,64	
	ЭМ				19,07	0,9*1,25	128,70	5,5	708,00	

Исполнитель: *Н.Н. Еронина*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ					0,94*1,25		15,15		
	МР				25,72	0				
	НР от ФОТ		%	90		0,9	125,10	69=90*(0.9*0.85)	1 614,35	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	111,58	58=85*(0.85*0.8)	1 356,99	
	Всего по позиции						519,82		6 018,98	
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	49 325,29		29,60		29,60	
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,6	235,41		141,25		141,25	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,018	59 411,27		1 069,40		1 069,40	
13	ТСЦ-203-8126	Дверь металлическая	шт.	2	14 669,54		29 339,08		29 339,08	
Ремонт фасада										
14	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,35	752,69			ТЕР08-07-001-02		276,23
	ЗП				351,05		2 229,17	15,15	33 771,90	
	ЭМ				4,21		26,73	9,31	248,92	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР				397,43		2 523,68	5,17	13 047,41	
	НР от ФОТ		%	122		0,9	2 447,63	93=122*(0.9*0.85)	31 407,87	
	СП от ФОТ		%	80		0,85	1 515,84	54=80*(0.85*0.8)	18 236,83	
	Всего по позиции						8 743,05		96 712,93	
17	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,27	151,63			ТЕРр62-41-1		130,42
	ЗП				151,63		950,72	15,15	14 403,38	
	ЭМ							15,15		
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	80			760,58	68=80*0.85	9 794,30	
	СП от ФОТ		%	50			475,36	40=50*0.8	5 761,35	
	Всего по позиции						2 186,66		29 959,03	
18	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	3,5	31,48			ТЕРр53-14-1		9,49
	ЗП				22,71		79,49	15=3*0.85	204,21	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				8,77		30,69	15=3*0.85	270,73	
	НР от ФОТ		%	86			68,36	73=86*0.85	879,07	
	СП от ФОТ		%	70			55,64	56=70*0.8	674,36	
	Всего по позиции						234,18		3 028,37	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	2 922,74			ТЕРр61-10-1		16,15
		ЭМ			1 649,03		131,92	15,15	1 998,62	
		в т.ч. ЗПМ			1,21		0,10	5,49	0,53	
		МР						15,15		
		НР от ФОТ	%	79	1 272,50		101,80	4,44	452,00	
		СП от ФОТ	%	50			104,22	67=79*0.85	1 339,08	
		Всего по позиции					65,96	40=50*0.8	799,45	
							404,00		4 589,68	
20	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,35	368,26			ТЕРр62-25-1		27,24
		ЗП			34,62		219,84	15,15	3 330,51	
		ЭМ			26,22		166,50	5,59	930,72	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			307,42		1 952,11	7,71	15 050,83	
		НР от ФОТ	%	80			175,87	68=80*0.85	2 264,75	
		СП от ФОТ	%	50			109,92	40=50*0.8	1 332,20	
		Всего по позиции					2 624,24		22 909,01	
22	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,35	372,53			ТЕРр62-24-1		159,32
		ЗП			204,99		1 301,69	15,15	19 720,56	
		ЭМ			3,18		20,19	9,1	183,77	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			164,36		1 043,69	11,66	12 169,33	
		НР от ФОТ	%	80			1 041,35	68=80*0.85	13 409,98	
		СП от ФОТ	%	50			650,85	40=50*0.8	7 888,22	
		Всего по позиции					4 057,77		53 371,86	
Устройство бетонной отмостки										
27	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,184	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		28,34
		ЗП			1 122,66		206,57	15,15	3 129,53	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	148,73	61=80*(0.9*0.85)	1 909,01	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	79,01	31=45*(0.85*0.8)	970,15	
		Всего по позиции					434,31		6 008,69	

Исполнитель: *А.Н. Еронина*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,092	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		2,23 1,9
		ЗП			182,88		16,83	15,15	254,90	
		ЭМ			3 314,87		304,97	5,51	1 680,37	
		в т.ч. ЗПМ			248,02		22,82	15,15	345,69	
		МР			9,10		0,83	11,15	9,34	
		НР от ФОТ	%	142		0,9	50,67	109=142*(0.9*0.85)	654,64	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	32,02	65=95*(0.85*0.8)	390,38	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>405,32</b>		<b>2 989,63</b>	
29	ТСЦ-409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	11,592	671,14		7 779,85		7 779,85	
30	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,17572	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		2,55 0,04
		ЗП			104,66	1,15	21,15	15,15	320,41	
		ЭМ			27,45	1,25	6,03	8,74	52,70	
		в т.ч. ЗПМ			1,93	1,25	0,42	15,15	6,42	
		МР			5 689,98		999,84	4,41	4 409,31	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	20,38	80=105*(0.9*0.85)	261,46	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	11,92	44=65*(0.85*0.8)	143,81	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 059,32</b>		<b>5 187,69</b>	
31	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0049	32 870,06		-161,06		-161,06	
32	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1757	24 152,72		-4 243,63		-4 243,63	
33	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100х100х4 вес1,91кг/м2)	т	0,1757	46 194,08		8 116,30		8 116,30	
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в теле	0,092	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		19,04 2,07
		ЗП			1 312,20	1,15	138,83	15,15	2 103,29	
		ЭМ			1 377,50	1,25	158,41	7,39	1 170,67	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25	25,03	15,15	379,15	
		МР			61 972,90		5 701,51	4,63	26 397,97	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	154,85	80=105*(0.9*0.85)	1 985,95	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	90,53	44=65*(0.85*0.8)	1 092,27	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 244,13</b>		<b>32 750,15</b>	

исполнитель: Ерохина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,384	2 714,74		-25 475,12		-25 475,12	
36	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,384	3 860,95		36 231,15		36 231,15	
Замена существующего козырька над подъездной дверью										
37	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0,042	178,87			ТЕРр58-17-3		1,02
		ЗП			177,80		7,47	15,15	113,13	
		ЭМ			1,07		0,04	5,5	0,25	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			6,20	71=83*0.85	80,32	
		СП от ФОТ	%	65			4,86	52=65*0.8	58,83	
		Всего по позиции					18,57		252,53	
39	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька) МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 т конструкции	0,052	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,3 0,14
		ЗП			517,00	0,7	18,82	15,15	285,11	
		ЭМ			469,76	0,7	17,10	7,92	135,42	
		в т.ч. ЗПМ			46,34	0,7	1,69	15,15	25,55	
		МР			256,09	0		5,07		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	16,61	69=90*(0.9*0.85)	214,36	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	14,82	58=85*(0.85*0.8)	180,18	
		Всего по позиции					67,35		815,07	
42	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	15,15	79,56	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,78	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			4,10	66=78*0.85	52,51	
		СП от ФОТ	%	50			2,63	40=50*0.8	31,82	
		Всего по позиции					13,21		170,67	
43	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	15,15	153,00	
		ЭМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04	
		в т.ч. ЗПМ				2		15,15		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			7,88	66=78*0.85	100,98	
		СП от ФОТ	%	50			5,05	40=50*0.8	61,20	
		Всего по позиции					25,40		328,22	

Исполнитель: *Н.Н. Еронина*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20x200, Letfix, масса 1 шт - 0,45 кг) МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		1,96
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	15,15	245,39	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПП			3,02	1,25	0,02	15,15	0,31	
		МР			9 764,23		52,72	11,36	598,98	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,33	80=105*(0.9*0.85)	196,56	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85*0.8)	108,11	
		Всего по позиции					93,51		1 151,67	
45	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т конструкции	0,07232	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,00	15,15	651,42	
		ЭМ			469,76	1,25	42,47	7,92	336,33	
		в т.ч. ЗПП			46,34	1,25	4,19	15,15	63,47	
		МР			256,09		18,51	5,07	93,90	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	38,22	69=90*(0.9*0.85)	493,27	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	34,09	58=85*(0.85*0.8)	414,64	
		Всего по позиции					176,29		1 989,56	
46	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций	т	0,07232	42 650,15		3 084,46		3 084,46	
47	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,50	15,15	113,67	
		ЭМ			20,96		0,99	8,17	8,10	
		в т.ч. ЗПП			3,30		0,16	15,15	2,37	
		МР			1 696,34		80,24	3,9	312,93	
		НР от ФОТ	%	83			6,36	71=83*0.85	82,39	
		СП от ФОТ	%	65			4,98	52=65*0.8	60,34	
		Всего по позиции					100,07		577,43	
48	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69		1,69	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,68	

Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: Исполнитель: 



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР				1 051,09		52,56	3,57	187,62	
	НР от ФОТ		%	83			1,40	71=83*0.85	18,20	
	СП от ФОТ		%	65			1,10	52=65*0.8	13,33	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>56,93</b>		<b>246,47</b>	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2 покрытия	0,046	1 097,17			ТЕР09-04-002-01		1,88 0,15
	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	ЗП				290,04	1,15	15,34	15,15	232,45	
	ЭМ				638,73	1,25	36,73	4,47	164,17	
	в т.ч. ЗПМ				33,28	1,25	1,91	15,15	28,99	
	МР				168,40		7,75	6,11	47,33	
	НР от ФОТ		%	90		0,9		69=90*(0.9*0.85)	180,39	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	12,46	58=85*(0.85*0.8)	151,64	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>86,25</b>		<b>775,98</b>	
	Профлист С21 толщ 0,5									
	Ц=210/1,18									
	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;		м2	5,29	177,97	1,02*1,062	1 019,81		1 019,81	
	17. Сталь-панель									
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		2,33
	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	ЗП				898,62	1,15	18,60	15,15	281,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,42	1,25	0,05	15,15	0,82	
	МР				13 542,34		243,76	2,23	543,59	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	20,14	92=120*(0.9*0.85)	260,02	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	10,30	44=65*(0.85*0.8)	124,36	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>293,23</b>		<b>1 213,16</b>	
	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой		100 м шва	0,044	2 601,99			ТЕР07-05-039-06		0,95 0,12
	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	ЗП				159,34	1,15	8,06	15,15	122,15	
	ЭМ				821,85	1,25	45,20	3,83	173,12	
	в т.ч. ЗПМ				32,77	1,25	1,80	15,15	27,31	
	МР				1 620,80		71,32	2,41	171,87	

Исполнитель:  0,95  
0,12  
**Еренина Н.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	155		0,9	13,75	119=155*(0.9*0.85)	177,86	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	8,38	68=100*(0.85*0.8)	101,63	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>146,71</b>		<b>746,63</b>	
<b>53</b>	<b>ТЕР12-01-009-02</b>	Устройство желобов: подвесных МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,66 0,01
	ЗП				250,34	1,15	13,24	15,15	200,63	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				1,93	1,25	0,11	15,15	1,68	
	МР				9 201,89		423,29	2,81	1 189,44	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	14,42	92=120*(0.9*0.85)	186,13	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85*0.8)	89,02	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>459,37</b>		<b>1 673,72</b>	
<b>54</b>	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,036956	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
	ЗП				32,48	1,15*2	2,76	15,15	41,83	
	ЭМ				5,94	1,25*2	0,55	5,89	3,23	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,13	
	МР				329,42	2	24,35	3,9	94,96	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9*0.85)	28,95	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85*0.8)	20,14	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>31,55</b>		<b>189,11</b>	
<b>Окраска деревянных элементов фасада</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									223 741,86	
Накладные расходы									68 253,10	
Сметная прибыль									40 438,79	
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1 846,41	
Строительные металлические конструкции									13 924,30	
Деревянные конструкции									30 358,89	
Конструкции из кирпича и блоков									96 712,93	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									106 239,91	
Стены (ремонтно-строительные)									3 028,37	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									4 589,68	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									16 778,17	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									53 557,16	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1 076,44	
Прочие ремонтно-строительные работы									498,89	
Кровли									2 886,86	

Исполнитель: 

Еромина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									
Итого										
В том числе:										
	Материалы									
	Машины и механизмы									
	ФОТ									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	НДС 18%									
	<b>ВСЕГО по смете</b>									
									<b>392 271,83</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Колесник В.В. (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 392 271,83 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимости  
 материалов осуществляют заказчик  
 8.04.2014

Бюджетная учреждение Тульской области  
 Региональный хозяйственный центр  
 по централизованной в строительстве

Исполнитель: Н.Н. Ероина  
 Ероина Н.Н.