

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: Р.П. Станция Скуратово, ул. Заводская, 18
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада
Наименование объекта: 2-х этажный жилой дом
Основание: Дефектный акт ООО "Стальпроект"

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 148,554 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 215 чел.час.
Сметная заработочная плата 28,417 тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего	С стоим. ед. с нач. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1.

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0432						
	ЗП									
	ЗМ									
	В т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	ЗТР									

Всего по позиции

7,46

Исполнитель: 2 262,55 2 373,84
АНТОНОВА Л.Г.

БҮСӨН НО ИЗОНИН

Исполнитель: 
Антонова Л.Г.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт защитных обделок по верху парапетных стен)	100 м2 отрезан тирован ной поверхн ости	0,22			P61-10-1		
		ЗП							
		ЭМ			1 649,03	1,00	16,00	5 804,59	
		в т.ч. ЗПМ			1,21	1,00	5,49	1,46	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			1 272,50	1,00	4,49	1 256,98	
		СП от ФОТ						3 889,08	
		ЗТР						2 321,84	
		%		67					
		цел-ч		40					
				201,84		1,00			44,40
Всего по позиции									
12	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,645			P62-25-7		
		ЗП							
		ЭМ			188,09	1,00	16,00	1 941,09	
		в т.ч. ЗПМ			1,37	1,00	8,85	7,82	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			881,64	1,00	2,99	1 700,29	
		СП от ФОТ						1 319,94	
		ЗТР						776,44	
		%		68					
		цел-ч		40					
				23,60		1,00			15,22
Всего по позиции									
13	P62-25-1	Отруновка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,645			P62-25-1		
		ЗП							
		ЭМ			34,62	1,00	16,00	357,28	
		в т.ч. ЗПМ			26,22	1,00	5,59	94,54	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			307,42	1,00	8,15	1 616,03	
		СП от ФОТ						242,95	
		ЗТР						142,91	
		%		68					
		цел-ч		40					
				4,29		1,00			2,77
Всего по позиции									
								2 453,71	3 804,20

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчётной старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2	0,645			P62-22-1		

ЗП	261,48	1,00	16,00	2 698,47
ЭМ	12,20	1,00	9,25	72,79
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	665,65	1,00	2,44	1 047,60
НР от ФОТ				1 834,96
СП от ФОТ				1 079,39
ЗТР				

%	68			
%	40			
цел-ч	31,58	1,00		

20,37

Всего по позиции

6 733,21 10 439,09

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

15	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 ЗП	100 м3	0,108			E01-02-057-02		
		НР от ФОТ			61	1 122,66	1,00	16,00	1 939,96
		СП от ФОТ							1 183,38
		ЗТР			31				601,39

%	61			
%	31			
цел-ч	154,00	1,00		

16,63

Всего по позиции

16	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,054			E27-04-001-04	3 724,73	34 488,24
----	---------------	--	--------	-------	--	--	---------------	----------	-----------

Материала				
основания (в плотном теле)				

ЗП	182,88	1,15	16,00	181,71
ЭМ	3 314,87	1,25	5,51	1 232,88
в т.ч. ЗПМ	260,38	1,25	16,00	(281,21)
МР	9,10	1,00	12,02	5,91
НР от ФОТ				504,58
СП от ФОТ				300,90
ЗТР				

%	109			
%	65			
цел-ч	24,19	1,15		

1,50

Всего по позиции

17	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, МЗ	0,06804	672,32	1,00	1,00	2 225,98	41 221,85
Марка 600							45,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонков
МДС35 п.4.7

1 т 0,10314

Е06-01-015-10

ЗП									
ЗМ	104,66	1,15	16,00	198,62					
В т.ч. ЗПМ	27,45	1,25	8,74	30,93					
МР	2,02	1,25	16,00	(4,17)					
НР от ФОТ	5 689,98	1,00	5,26	3 086,91					
СП от ФОТ				162,23					
ЗТР				89,23					

1,50

Всего по позиции

19 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,00289 32 943,79 1,00 1,00 3 567,92 34 592,98 -95,21

20 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,10314 28 983,27 1,00 1,00 -2 989,33

21 2040084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*4 вес 191 кг/м2) т 0,00289 46 194,08 1,00 1,00 133,50

22 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
МДС35 п.4.7

100 м3 0,054

Е06-01-001-01

Бетона, бутобетона и железобетона в деле									
ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 303,80					
ЗМ	1 377,50	1,25	7,39	687,13					
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(245,33)					
МР	61 972,90	1,00	4,64	15 527,93					
НР от ФОТ				1 239,30					
СП от ФОТ				681,62					

11,18

Всего по позиции

23 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -5,508 2 716,84 1,00 1,00 -14 964,35

24 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 5,508 3 860,95 1,00 1,00 21 266,11

25 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,0264

ЗП

Е46-04-012-03

785,56 1,00 16,00

331,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	80	37	42,90	1,15	71,19	88,97
								41,15	0,83

Всего по позиции

Козырек

314,30 18 708,33

30 Р69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100
отверстий 0,06

Р69-2-1

ЗП	43,76	1,00	16,00	42,01
ЭМ	10,28	1,00	5,50	3,39
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				27,73
СП от ФОТ				16,80
ЗТР				0,33

Всего по позиции

31 Р69-2-2

{К=2}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1

100
отверстий 0,06

Р69-2-2

ЗП	84,16	1,00	16,00	80,79
ЭМ	19,76	1,00	5,50	6,52
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				53,32
СП от ФОТ				32,32
ЗТР				0,63

Всего по позиции

32 Е06-01-015-01

МДС35 п.4.7

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с задаткой длиной 1 т

0,0027

Е06-01-015-01

ЗП	2 608,28	1,15	16,00	129,58
ЭМ	44,47	1,25	8,76	1,31
В т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,17)
МР	9 764,23	1,00	11,36	299,49
НР от ФОТ				103,80
СП от ФОТ				57,09
ЗТР				0,98

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

33 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнлосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 1 т 0,03616 Е09-03-014-01

ЗП	517,00	1,15	16,00	343,98
в т.ч. ЗПМ	469,76	1,25	7,92	168,17
МР	48,40	1,25	16,00	(35,00)
НР от ФОТ	256,09	1,00	5,14	47,60
СП от ФОТ				261,50
ЗТР				219,81

2,63

34 2010775 **Всего по позиции** 1 041,06 28 790,38

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций т 0,03616 42 729,30 1,00 1,00 1 545,09

35 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 100 м2 0,02365

ЗП	158,63	1,00	16,00	60,03
в т.ч. ЗПМ	20,96	1,00	8,68	4,30
МР	4,04	1,00	16,00	(1,53)
НР от ФОТ	1 696,34	1,00	3,91	156,86
СП от ФОТ				43,71
ЗТР				32,01

0,50

36 Р58-13-1 **Всего по позиции** 296,91 12 554,33

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025		
ЗП			Р58-13-1	
ЗМ	33,85	1,00	16,00	13,54
в т.ч. ЗПМ	3,61	1,00	9,30	0,84
МР	0,00	1,00	16,00	(0,00)
НР от ФОТ	1 051,09	1,00	3,75	98,54
СП от ФОТ				9,61
ЗТР				7,04

0,11

37 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 0,023 Е09-04-002-01 129,57 5 182,80

ЗП	290,04	1,15	16,00	122,74
ЗМ	640,18	1,25	4,48	82,46
в т.ч. ЗПМ	35,00	1,25	16,00	(16,10)

Исполнитель:  АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>%</div> <div>69</div> <div>58</div> <div>35,50</div> </div> <div> <div>168,40</div> <div>1,00</div> <div>6,23</div> <div>24,13</div> <div>95,80</div> <div>80,53</div> </div> <div> <div>1,15</div> <div>0,94</div> </div>									

Всего по позиции

38	РХЦС 2 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5 стр.63	Цена: =265/1.18*1.02*1.062	М2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39	643,45
----	--	----------------------------	----	-------	--------	------	------	--------	-----------	--------

39 Е12-01-010-01

МДС35 п.4.7

Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2
0,009

ЗП
МР
В т.ч. ЗПМ
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

Е12-01-010-01
898,62
19,16
2,52
13 542,34
1,15
1,25
1,25
1,00
16,00
7,83
16,00
2,35
148,81
1,69
(0,45)
286,42
137,32
65,67

%
%
цел-ч
112,75

Всего по позиции

40 Е07-05-039-06
МДС35 п.4.7

Устройство термизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тиоколовой

100 м
0,022

ЗП
МР
В т.ч. ЗПМ
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

Е07-05-039-06
159,34
833,00
34,50
1 620,80
1,15
1,25
1,25
1,00
16,00
2,41
64,50
86,59
(15,18)
85,93
94,82
54,18

%
%
цел-ч
18,79

Всего по позиции

41 Е12-01-009-02
МДС35 п.4.7

Устройство желобов подвесных

100 м
0,023

ЗП
МР
В т.ч. ЗПМ
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

Е12-01-009-02
250,34
18,08
2,02
9 201,89
1,15
1,25
1,25
1,00
16,00
2,91
105,94
4,25
(0,93)
615,88
98,32
47,02

%
%
цел-ч
31,41

Всего по позиции

0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E13-03-004-26 МДС 35 п.4.7 {K=2}	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аэмой поверхн ости	0,01848			E13-03-004-26		

ЗП	64,96	1,15	16,00	22,09
ЭМ	11,88	1,25	5,89	1,62
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,07)
МР	658,84	1,00	3,90	47,48
НР от ФОТ				15,29
СП от ФОТ				10,64
ЗТР				

Всего по позиции 97,12 5 255,41 0,16

Прямые затраты по разделу 91 877,12

Накладные расходы по разделу 21 993,51

Сметная прибыль по разделу 12 022,33

Итого по разделу 125 892,96

Итого по всем разделам 125 892,96

Масса мусора 1,07

Заработная плата 28 417,41

Эксплуатация машин 3 661,29

В том числе заработная плата машинистов 1 049,16

Материалы 59 798,42

Затраты на производство работ в зимнее время 0,00

Накладные расходы по смете 21 993,51

Сметная прибыль по смете 12 022,33

Итого 125 892,96

НДС, % 22 660,73

Всего 148 553,69

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по изысканиям и строительству»

Согласовано в сумме 148 553,69

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))