

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки: Р.П. Ст. Скуратово, ул. Школьная, 28
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 531,028 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 935 чел.час.
Сметная заработная плата 121,829 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Справ.	ЗТР, всего чел-ч
Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Стоим. ед. с нач., руб.	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ 7,27
акта

вертикальная проекция и для наружных лесов

ЭП 351,05 1,00 16,00 40 834,14
ЭМ 4,21 1,00 9,31 284,95
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)
МР 397,43 1,00 5,18 14 966,66
НР от ФОТ 1,00 37 975,75

316,25

Исполнитель:

АНТОНОВА Д.Г.

00653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ									
ЗТР				54					
			43,50					22 050,44	

Всего по позиции

116 111,94 15 971,38

2 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2

0,0702

Лосок

Е46-04-012-02

ЗП

1 306,07 1,00 16,00 1 466,98

ЗМ

230,65 1,00 7,93 128,40

В т.ч. ЗПМ

97,68 1,00 16,00 (109,71)

МР

0,00 1,00 0,00 0,00

НР от ФОТ

1,00 1,00 0,00 0,00

СП от ФОТ

1 324,42 756,81

ЗТР

172,76

Всего по позиции

3 676,61 52 373,36

3 Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2

МДС35 п.4.7

100 м2 проемов

0,0156

ЗП

1 395,03 1,15 16,00 400,43

ЗМ

328,03 1,25 8,38 53,60

В т.ч. ЗПМ

22,21 1,25 16,00 (6,93)

МР

8 702,42 1,00 4,76 646,21

НР от ФОТ

1,15 1,15 366,62

СП от ФОТ

43 175,16

ЗТР

170,75

Всего по позиции

1 642,02 105 257,69

4 Е10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2

МДС35 п.4.7

100 м2 проемов

0,0546

ЗП

1 122,80 1,15 16,00 1 128,01

ЗМ

294,05 1,25 8,44 169,38

В т.ч. ЗПМ

8,33 1,25 16,00 (9,10)

МР

6 311,06 1,00 4,78 1 647,11

НР от ФОТ

1,15 1,15 1 023,40

СП от ФОТ

43 488,96

ЗТР

137,43

Всего по позиции

4 456,86 81 627,47

5 Каталог РХПС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт
й кв. стр.50 Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057

М2 7,02 1 675,08 1,00 1,00 11 759,06

Исполнитель:
Антонова Л.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 М2 камню плоских	штукатурка уриваем ой поверхн	0,048			E15-02-031-01		

ЗП	1	771,24	1,15	16,00	1	564,36			
ЭМ		61,39	1,25	7,93		29,21			
В т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	16,00		(24,96)			
МР		2 510,45	1,00	3,90		469,96			
НР от ФОТ			1,15			1 271,46			11,26
СП от ФОТ						588,05			
ЗТР									

Всего по позиции

3 923,04 81 730,00

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водозмудьсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 М2 окрашив аемой поверхн остн	0,048			E15-04-005-03		
---	------------------------------	---	---	-------	--	--	---------------	--	--

ЗП		359,50	1,15	16,00		317,51			
ЭМ		9,62	1,25	9,22		5,32			
В т.ч. ЗПМ		0,25	1,25	16,00		(0,24)			
МР		1 393,83	1,00	3,04		203,39			
НР от ФОТ			1,15			254,20			2,37
СП от ФОТ						117,57			
ЗТР									

Всего по позиции

897,99 18 708,13

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, 100 М карнизов) шириной до 0,4 м		0,06			P58-20-1		
---	----------	---	--	------	--	--	----------	--	--

ЗП		330,04	1,00	16,00		316,84			
ЭМ		4,79	1,00	8,62		2,48			
В т.ч. ЗПМ		1,01	1,00	16,00		(0,97)			
МР		3 247,95	1,00	2,40		467,70			
НР от ФОТ			1,00			225,65			2,48
СП от ФОТ						165,26			
ЗТР									

Всего по позиции

1 177,93 19 632,17

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,011	39 841,20	1,00	1,00	-438,25	
---	---------	---	---	--------	-----------	------	------	---------	--

10	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	М	6,00	160,65	1,00	1,00	963,90	
----	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11 Р61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%	67								
чел-ч	40								
	201,84								
1	649,03	1,00	16,00	19	186,79				
	1,21	1,00	5,49		4,83				
	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
1	272,50	1,00	4,49	4	154,88				
	1,00			12	855,15				
				7	674,72				
									146,78

Всего по позиции 43 876,37 60 336,04

12 Р62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)

ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%	68								
чел-ч	40								
	23,60								
1	188,09	1,00	16,00	21	878,63				
	1,37	1,00	8,85		88,15				
	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
1	881,64	1,00	2,99	19	164,47				
	1,00			14	877,47				
				8	751,45				
									171,57

Всего по позиции 64 760,17 8 907,86

13 Р62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)

ЗП									
ЭМ									
В т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%	68								
чел-ч	40								
	4,29								
1	34,62	1,00	16,00	4	027,00				
	26,22	1,00	5,59	1	065,56				
	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
1	307,42	1,00	8,15	18	214,79				
	1,00			2	738,36				
				1	610,80				
									31,19

Всего по позиции 27 656,51 3 804,20

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

14 Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по
МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Е15-04-
019-07

ЗП 112,32 1,15 16,00 13 557,47
ЗМ 3,73 1,25 9,18 280,78
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 16,00 (0,00)
МР 527,56 1,00 5,00 17 303,97
НР от ФОТ 1,15 10 845,98
СП от ФОТ 37 5 016,26
ЗТР 12,94 97,62

Всего по позиции

15 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ 47 004,46 7 165,31

16 Прайс лист Краска фасадная акриловая 187,4192 120,00 1,00 1,00 -13 035,72 22 490,30
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

17 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с
раскисстой старой краской с земли и лесов(покопть)

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Р62-22-
1

ЗП 261,48 1,00 16,00 2 970,41
ЗМ 12,20 1,00 9,25 80,12
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)
МР 665,65 1,00 2,44 1 153,17
НР от ФОТ 1,00 2 019,88
СП от ФОТ 40 1 188,16
ЗТР 31,58 22,42

Всего по позиции

7 411,74 10 439,07

Прямые затраты по разделу

209 972,95

Накладные расходы по разделу

85 778,34

Сметная прибыль по разделу

48 583,64

Итого по разделу

344 334,93

Устройство бетонной отмостки с разрабойкой грунта

Исполнитель:

АНТОНОВА И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,108			E01-02-057-02		
		ЗП	%	61	1 122,66	1,00	16,00	1 939,96	
		НР от ФОТ	%	31		1,00		1 183,38	16,63
		СП от ФОТ	цел-ч	154,00				601,39	
		ЗТР							

Всего по позиции

3 724,73 34 488,24

19	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,036			E27-04-001-01		
		ЗП			117,74	1,15	16,00	77,99	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	521,18	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(119,52)	
		МР			6,50	1,00	12,02	2,81	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		215,29	0,65
		СП от ФОТ	%	65				128,38	
		ЗТР	цел-ч	15,72					

Всего по позиции

945,65 26 268,06

20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,96	233,78	1,00	1,00	925,77	
----	---------	--	----	------	--------	------	------	--------	--

21	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,072			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	242,28	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 643,84	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(374,95)	
		МР			9,10	1,00	12,02	7,88	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		672,78	2,00
		СП от ФОТ	%	65				401,20	
		ЗТР	цел-ч	24,19					

Всего по позиции

2 967,98 41 221,94

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,072	950,70	1,00	1,00	8 624,75	

23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,072					
		ЗП			104,66	1,15	16,00	138,65	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	21,59	
		В т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,91)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	2 154,91	
		НР от ФОТ				1,15		113,25	1,05
		СП от ФОТ						62,29	
		ЗТР			12,64				

Всего по позиции

24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,002	32 943,79	1,00	1,00	-65,89	2 490,69 34 592,92
----	---------	------------------------------------	---	--------	-----------	------	------	--------	--------------------

25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,072	28 983,27	1,00	1,00	-2 086,80	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	-----------	--

26	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,072	46 194,08	1,00	1,00	3 325,97	
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--

27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,072					
		Бетона, бутробетона и железобетона в деле							
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 738,40	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	916,18	
		В т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(327,11)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	20 703,91	
		НР от ФОТ				1,15		1 652,41	14,90
		СП от ФОТ						908,82	
		ЗТР			180,00				

Всего по позиции

28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,344	2 716,84	1,00	1,00	-19 952,47	25 919,72 359 996,11
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	----------------------

29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,344	3 860,95	1,00	1,00	28 354,82	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,72			E06-01- 067-04		

ЗП	259,81	1,15	16,00	3 441,96
ЭМ	1,80	1,25	9,33	15,11
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)
МР	63,29	1,00	6,16	280,70
НР от ФОТ		1,15		2 753,57
СП от ФОТ				1 514,46
ЗТР	28,90			23,93

Всего по позиции

8 005,80 11 119,17

31 E27-06-011-01
МДС35 п.4.7

Устройство швов расширения (деревянные раскладки)
1000 м2
покрыти

ЗП	35,27	1,15	16,00	46,73
ЭМ	15,83	1,25	7,72	11,00
В т.ч. ЗПМ	0,88	1,25	16,00	(1,27)
МР	295,67	1,00	4,03	85,79
НР от ФОТ		1,15		52,32
СП от ФОТ				31,20
ЗТР	4,58			0,38

Всего по позиции

227,04 3 153,33

32 1020137
Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

М3 -0,023 3 639,58 1,00 1,00

-83,71

33 1020069
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта

М3 0,064 3 639,58 1,00 1,00

232,93

Прямые затраты по разделу

53 266,24

Накладные расходы по разделу

6 643,00

Сметная прибыль по разделу

3 647,74

Итого по разделу

63 556,98

Двери

34 E46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2 0,0273

ЗП	785,56	1,00	16,00	343,13
ЭМ	230,65	1,00	7,93	49,93
В т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	16,00	(42,67)

E46-04-
012-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	37Р	% 84 48	% 103,91	0,00	1,00	0,00	0,00
						1,00	0,00	324,07	2,84
								185,18	

Всего по позиции

902,31 33 051,65

35 Е09-04-012-01
МДС35 п.4.7

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
1 м2 проема 2,73

ЗП	22,25	1,15	16,00	1 117,66	
ЭМ	14,47	1,25	8,19	404,41	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	25,38	1,00	8,17	566,08	
НР от ФОТ		1,15		771,19	7,53
СП от ФОТ					
37Р	58			648,24	
цел-ч	2,40				

Всего по позиции

3 507,58 1 284,83

36 2038126
Дверь металлическая двустворчатая, утепленная, окрашенная
огнезащитным составом

шт. 1,00 14 701,99 1,00 1,00 14 701,99

37 Е15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2
штукатурки 0,033

ЗП	1 771,24	1,15	16,00	1 075,50	
ЭМ	61,39	1,25	7,93	20,08	
в т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	16,00	(17,16)	
МР	2 510,45	1,00	3,90	323,09	
НР от ФОТ		1,15		874,13	7,74
СП от ФОТ					
37Р	80			404,28	
цел-ч	37				
	204,06				

Всего по позиции

2 697,08 81 729,70

38 Е15-04-005-03
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами
углубленная по штукатурке стен 100 м2 окрасив аемой поверхн ости 0,033

ЗП	359,50	1,15	16,00	218,29	
ЭМ	9,62	1,25	9,22	3,66	
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,17)	
МР	1 393,83	1,00	3,04	139,83	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	80				174,77	
СП от ФОТ			%	37		1,15		80,83	1,63
ЗТР			цел-ч	42,90					

Всего по позиции

617,38 18 708,48

Прямые затраты по разделу

18 963,65

Накладные расходы по разделу

2 144,16

Сметная прибыль по разделу

1 318,53

Итого по разделу

22 426,34

Козырек

39	E46-04-002-01	Разборка Ж/Б козырька	1 м3	0,90	E46-04-002-01				
	ЗП								
	ЭМ			91,16	1,00	16,00	1 312,70		
	в т.ч. ЗПМ			312,93	1,00	4,04	1 137,81		
	МР			28,86	1,00	16,00	(415,58)		
	НР от ФОТ		%	84	1,00	0,00	0,00		
	СП от ФОТ		%	48			1 451,76		9,91
	ЗТР		цел-ч	11,01			829,57		

Всего по позиции

4 731,84 5 257,60

40	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	P69-2-1				
	ЗП								
	ЭМ			43,76	1,00	16,00	84,02		
	в т.ч. ЗПМ			10,28	1,00	5,50	6,78		
	МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	НР от ФОТ		%	0,00	1,00	0,00	0,00		
	СП от ФОТ		%	66			55,45		0,66
	ЗТР		цел-ч	5,49			33,61		

Всего по позиции

179,86 1 498,83

41 P69-2-2 {K=2.00} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100 отверстий

0,12

P69-2-2

10

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

[illegible]

345,92 2 882,67

42	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	0,0054
----	------------------------------	--	--------

E06-01-015-01

345,92 2 882,67

[illegible]

ϕ	80	1, 15	1, 96
ϕ	44		207, 60
ϕ			114, 18
ϕ	315, 01		

1 182,55 218 990,74

43	Е09-03-014-01 МДС3 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0723
----	-----------------------------	--	-----	--------

E09-03-014-01

1 182,55 218 990,74

3П	517, 00	1, 15	16, 00	687, 78	
3М	469, 76	1, 25	7, 92	336, 24	
Б П, Ч, ШМ	48, 40	1, 25	16, 00	(69, 99)	
МР	256, 09	1, 00	5, 14	95, 17	
HP CT ΦOT					69
CH CT ΦOT					58
3TP					63, 28
					year-4
					5, 26

2 081,56 28 790,59

44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------

45	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков пол	100 м2	0.0473
----	----------	---	--------	--------

P58-12-

Устройство обрешетки стропорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	П58-12-
ЭП			2
ЭМ	158,63	1,00	16,00
Б. П. Ч. ЭПМ	20,96	1,00	8,61
МР	4,04	1,00	16,00
НР ОП ФОТ	1 696,34	1,00	3,91
			120,05
			8,61
			(3,06)
			313,73
			0,74
			0,74

71	1,00	87,41	1,01
----	------	-------	------

CI OF POT	30	52				40
3TP	uen- <i>q</i>	21,35				64,02

593,82 12 554,33

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 м2	0,05
кровли	

P58-13-1

593,82 12 554,33

259,15	5	183,00
--------	---	--------

ЕОУ-04-002-01
МДЗ5 п.4.7
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при
высоте здания до 25 м

100 м2	0,046
покрыти	

E09-04-002-01

259,15	5	183,00
--------	---	--------

811,33 17 637,61

48 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
стр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

M2

5,29

243, 27

1.00

00

1 286 90

17 637,61

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2
покрыти

0,018

E12-01-010

ЭИ
ЭМ
В т.ч. ЭИМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЭТР

92	%
44	%
113	75

898,62
19,16
2,52
13 542,34

1,15	16,00
1,25	7,83
1,25	16,00
1,00	2,35
1,15	

297, 62
3, 38
(0, 91)
572, 84
274, 65
131, 35

233

1 279,84 71 102,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство перметлизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		

ЗП	159,34	1,15	16,00	129,00					
ЭМ	833,00	1,25	3,78	173,18					
В т.ч. ЗПМ	34,50	1,25	16,00	(30,36)					
МР	1 620,80	1,00	2,41	171,87					
НР от ФОТ		1,15		189,64					0,95
СП от ФОТ				108,36					
ЗТР									
цел-ч	18,79								

Всего по позиции

772,05 17 546,59

51 E12-01-009-02
МДС35 п.4.7

100 м
желобов

0,046 E12-01-009-02

ЗП	250,34	1,15	16,00	211,89					
ЭМ	18,08	1,25	8,18	8,50					
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(1,86)					
МР	9 201,89	1,00	2,91	1 231,76					
НР от ФОТ		1,15		196,65					1,66
СП от ФОТ				94,05					
ЗТР									
цел-ч	31,41								

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

52 E13-03-004-26
{K=2.00} МДС35 п.4.7

100 м2
окрашивающей
поверхности

0,037 E13-03-004-26

ЗП	64,96	1,15	16,00	44,22					
ЭМ	11,88	1,25	5,89	3,24					
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,13)					
МР	658,84	1,00	3,90	95,07					
НР от ФОТ		1,15		30,60					0,33
СП от ФОТ				21,29					
ЗТР									
цел-ч	7,66								

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

13 141,59

Накладные расходы по разделу

3 334,11

Сметная прибыль по разделу

2 075,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу

18 551,42

Мусор

53	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,54						
		ЗП					A311-01-146-			
		ЭМ			3,88	1,00	16,00	219,76		
		в т.ч. ЗПМ			20,31	1,00	7,07	508,31		
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00		
		СП от ФОТ						186,80		2,05
		ЗТР						105,48		
					85					
					48					
					0,58					

Всего по позиции

54	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	3,54						
		ЭМ			8,56	1,00	4,42	133,94		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		

Всего по позиции

								1 020,35	288,23	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	--

Прямые затраты по разделу

862,01

Накладные расходы по разделу

186,80

Сметная прибыль по разделу

105,48

Итого по разделу

1 154,29

Итого по всем разделам

450 023,96

Масса мусора

3,54

Заработная плата

121 829,48

Эксплуатация машин

8 302,01

в том числе заработная плата машинистов

1 592,10

Материалы

166 074,95

Накладные расходы по смете

98 086,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль по смете									

Итого

НДС, %

Всего

18,00

55 731,11
450 023,96
81 004,31
531 028,27

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 531 028,27
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»