

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: Р.П. Станция Скуратово, ул. Заводская, 16
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: 2-х этажный жилой дома
Основание: Дефектный акт ООО "Стальпроект"

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 112,564 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 118 чел.час.
Сметная заработная плата 15,132 тыс.руб.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без
подоконных досок

100 0,033 1 536,72

Е46-04-012-02

ЭМ
В п.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1 306,07 1,00 43,10 16,00 689,60
230,65 1,00 7,61 7,93 60,36
97,68 1,00 (3,22) 16,00 (51,58)
0,00 1,00 0,00 0,00
84 45,86 622,59
8 27,56 355,77
% чел-ч 1,00

Всего по позиции

2 Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из
МДС35 п.4.7 ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2

100 0,033 10 425,48

124,13

1 728,32

5,70

Е10-01-034-01

1

4666

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,033					
	ЭП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЭПМ								
	МР								
	НР от ФОТ								
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

1	395,03	1,15	16,00	847,06
2	328,03	1,25	8,38	113,39
3	22,21	1,25	16,00	(14,66)
4	8 702,42	1,00	4,76	1 366,98
5	90			775,55
6	43			370,54
7	170,75	1,15		6,48

Всего по позиции

3	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50	М2	3,30	1 675,08	1,00	1,00	3 473,52	105 258,18
	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057						5 527,76	

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 камню плоских	0,0177		E15-02-031-01			
---	------------------------------	---	--------	--	---------------	--	--	--

ЭП								
ЭМ								
в т.ч. ЭПМ								
МР								
НР от ФОТ								
СП от ФОТ								
ЗТР								
%	80							
%	37							
Чел-ч	204,06	1,15						4,15

Всего по позиции

5	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцелатными водозумльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,0177	E15-04-005-03	1 446,62	81 729,94
---	------------------------------	--	--------	--------	---------------	----------	-----------

окрашив				
аемой				
поверхн				
ости				

ЭП								
ЭМ								
в т.ч. ЭПМ								
МР								
НР от ФОТ								
СП от ФОТ								
ЗТР								
%	80							
%	37							
Чел-ч	42,90	1,15						0,87

Всего по позиции

331,13 18 707,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	ЗП						
		ЭМ			330,04	1,00	16,00	89,77	
		в т.ч. ЗПМ			4,79	1,00	8,62	0,70	
		МР			1,01	1,00	16,00	(0,27)	
		НР от ФОТ			3 247,95	1,00	2,40	132,52	
		СП от ФОТ						63,93	
		ЗТР			41,41	1,00		46,82	
									0,70
Всего по позиции									
7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,00313	39 841,20	1,00	1,00	-124,70	333,74 19 631,76
8	Каталог РХЦС 2-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	1,70	160,65	1,00	1,00	273,11	
9	P61-26-2	Переширка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перешир той поверхн ости	0,454			P61-26-2		
		ЗП			288,34	1,00	16,00	2 094,50	
		ЭМ			0,17	1,00	5,53	0,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			17,36	1,00	4,50	35,47	
		НР от ФОТ						1 403,32	
		СП от ФОТ						837,80	
		ЗТР							16,22
Всего по позиции									
10	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,454			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	251,48	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	66,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	1 137,48	
		НР от ФОТ						171,01	
		СП от ФОТ						100,59	
		ЗТР							1,95
Всего по позиции									
									4 371,52 9 628,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

11 Р62-25-7

Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработ
анной
поверхн
ости

Р62-25-7

1 727,10 3 804,19

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

188,09 1,00 16,00 1 366,29
1,37 1,00 8,85 5,50
0,00 1,00 16,00 (0,00)
881,64 1,00 2,99 1 196,79
929,08 546,52

10,71

Всего по позиции

12 Р62-24-1

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Р62-24-1

4 044,18 8 907,89

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

204,99 1,00 16,00 1 489,05
3,18 1,00 9,10 13,14
0,00 1,00 16,00 (0,00)
164,36 1,00 11,68 871,56
1 012,55 595,62

11,39

Всего по позиции

Устройство бетонной площадки с разборкой грунта

3 981,92 8 770,75

13 Е01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2

100 м3
грунта

Е01-02-057-02

2 036,95
1 242,54
631,45

17,46

Всего по позиции

3 910,94 34 488,01

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из МС	100	0,0567	3 506,85			E27-04-001-04		
	МДС35 п.4.7	щебня								

ЗП	Матер								
ЭМ	иала								
В т.ч. ЗПМ	ОСНОВ								
МР	ания								
НР от ФОТ	(в								
СП от ФОТ	ПЛОТН								
ЗТР	...								
		182,88	1,15	11,92	16,00	190,80			
		3 314,87	1,25	234,94	5,51	1 294,53			
		260,38	1,25	(18,45)	16,00	(295,27)			
		9,10	1,00	0,52	12,02	6,20			
				38,89		529,82			
				24,53		315,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0567			E06-01-001-01		
	МДС35 п.4.7		Бетона, бутобетона и железобетона в деле						

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 368,99
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	721,49
в т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(257,60)
МР	61 972,90	1,00	4,64	16 304,33
НР от ФОТ				1 301,27
СП от ФОТ				715,70
ЗТР				

Всего по позиции

21	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-5,7834	2 716,84	1,00	1,00	-15 712,57	20 411,78	359 996,12
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	------------	-----------	------------

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

22	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	5,7834	3 860,95	1,00	1,00	22 329,42		
----	---------	----------------------------------	----	--------	----------	------	------	-----------	--	--

ЗП			012-03	
ЭМ	785,56	1,00	16,00	414,78
в т.ч. ЗПМ	230,65	1,00	7,93	60,36
МР	97,68	1,00	16,00	(51,58)
НР от ФОТ	0,00	1,00	0,00	0,00
СП от ФОТ				391,74
ЗТР				223,85
	%			
	84			
	%			
year-ч	48			
	103,91		1,00	

Всего по позиции

24	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	3,30		E09-04-012-01			1 090,73	33 052,42
	МДС35 п.4.7		проема							

ЗП	22,25	1,15	16,00	1 351,02
ЭМ	14,47	1,25	8,19	488,85
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)
МР	25,38	1,00	8,17	684,27
НР от ФОТ				932,20
СП от ФОТ				783,59
ЗТР				

Всего по позиции

4 239,93	1 284,83
----------	----------

9,11

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14 701,99	1,00	1,00	14 701,99	

26	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 М2 камня плоских	штукатуриваемой поверхн	0,0177					
----	------------------------------	--	-------------------------	--------	--	--	--	--	--

E15-02-031-01

ЭП	1 771,24	1,15	16,00	576,86
ЭМ	61,39	1,25	7,93	10,77
В т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	16,00	(9,20)
МР	2 510,45	1,00	3,90	173,30
НР от ФОТ				468,85
СП от ФОТ				216,84
ЗТР				
%	80			
%	37			
цел-ч	204,06	1,15		4,15

Всего по позиции

27	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцементными водозооульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 М2 окрашиваемой поверхн ости	0,0177					
----	------------------------------	--	----------------------------------	--------	--	--	--	--	--

E15-04-005-03

ЭП	359,50	1,15	16,00	117,08
ЭМ	9,62	1,25	9,22	1,96
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,09)
МР	1 393,83	1,00	3,04	75,00
НР от ФОТ				93,74
СП от ФОТ				43,35
ЗТР				
%	80			
%	37			
цел-ч	42,90	1,15		0,87

Всего по позиции

331,13	18 707,91
--------	-----------

Козырек

28	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 М2 покрыти	0,02					
----	---------------	--	----------------	------	--	--	--	--	--

E46-04-008-04

ЭП	115,91	1,00	16,00	37,09
ЭМ	30,64	1,00	5,50	3,37
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				31,16
СП от ФОТ				17,80
ЗТР				
%	84			
%	48			
цел-ч	15,90	1,00		0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

29 E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 1 т 0,03 E09-03-014-01 89,42 4 471,00 3.3.1. д) констру

ЗП	361,90	1,00	16,00	173,71
ЭМ	328,83	1,00	7,92	78,13
В т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	16,00	(16,26)
МР	0,00	1,00	5,14	0,00
НР от ФОТ	69			131,08
СП от ФОТ	58			110,18
ЗТР	44,296	1,00		1,33

Всего по позиции

30 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 0,06 P69-2-1 493,10 16 436,67

ЗП	43,76	1,00	16,00	42,01
ЭМ	10,28	1,00	5,50	3,39
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	66			27,73
СП от ФОТ	40			16,80
ЗТР	5,49	1,00		0,33

Всего по позиции

31 P69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке P69-2-1 100 0,06 P69-2-2 89,93 1 498,83 {K=2} ой

ЗП	84,16	1,00	16,00	80,79
ЭМ	19,76	1,00	5,50	6,52
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	66			53,32
СП от ФОТ	40			32,32
ЗТР	10,56	1,00		0,63

Всего по позиции

32 E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т 0,0027 E06-01-015-01 172,95 2 882,50 МДС35 п.4.7

ЗП	608,28	1,15	16,00	129,58
ЭМ	44,47	1,25	8,76	1,31
В т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,17)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			МР						
			НР от ФОТ						
			СП от ФОТ						
			ЗТР						
				80	9 764,23	1,00	11,36	299,49	
				44				103,80	
				315,01		1,15		57,09	
									0,98

Всего по позиции

33	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кий	0,03616			E09-03-014-01	591,27	218 988,89
			ЗП		517,00	1,15	16,00	343,98	
			В т.ч. ЗПМ		469,76	1,25	7,92	168,17	
			МР		48,40	1,25	16,00	(35,00)	
			НР от ФОТ		256,09	1,00	5,14	47,60	
			СП от ФОТ					261,50	
			ЗТР					219,81	
									2,63

Всего по позиции

34	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбороварочных операций	т	0,03616	42 729,30	1,00	1,00	1 041,06	28 790,38
								1 545,09	

35	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,02365			P58-12-2		
			ЗП		158,63	1,00	16,00	60,03	
			В т.ч. ЗПМ		20,96	1,00	8,68	4,30	
			МР		4,04	1,00	16,00	(1,53)	
			НР от ФОТ		1 696,34	1,00	3,91	156,86	
			СП от ФОТ					43,71	
			ЗТР					32,01	
									0,50

Всего по позиции

36	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025			P58-13-1	296,91	12 554,33
			ЗП		33,85	1,00	16,00	13,54	
			В т.ч. ЗПМ		3,61	1,00	9,30	0,84	
			МР		0,00	1,00	16,00	(0,00)	
			НР от ФОТ		1 051,09	1,00	3,75	98,54	
			СП от ФОТ					9,61	
			ЗТР					7,04	
									0,11

Исполнитель: 
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

37	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,023				129,57	5 182,80
----	---------------	---	--------	-------	--	--	--	--------	----------

МДС35 п.4.7

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2

0,023

129,57

5 182,80

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ЭП

в т.ч. ЭПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	68						
ЗТР			цел-ч	18,79		1,15	4,23		54,18	0,48

Всего по позиции

41	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных		100 м желоб	0,023	9 470,31		73,80		386,02	0,48
	МДС3 п.4.7		ОВ				E12-01-009-02			

ЗП					250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
ЭМ					18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
в т.ч. ЗПМ					2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
МР					9 201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
НР от ФОТ			%	92			7,21		98,32	
СП от ФОТ			%	44			3,69		47,02	
ЗТР			цел-ч	31,41		1,15				0,83

Всего по позиции

42	E13-03-004-26 Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100		М2 окрaш иваем ой	0,01848	735,68		229,68		871,41	0,83
	МДС3 п.4.7	115	М2				E13-03-004-26			

ЗП					64,96	1,15	1,38	16,00	22,09	
ЭМ					11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
в т.ч. ЗПМ					0,18	1,25	(0,07)	16,00	(0,07)	
МР					658,84	1,00	12,18	3,90	47,48	
НР от ФОТ			%	69			1,12		15,29	
СП от ФОТ			%	48			0,82		10,64	
ЗТР			цел-ч	7,66		1,15				0,16

Всего по позиции

							15,77		97,12	0,16
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	------

Прямые затраты по разделу

38 404,50 76 728,94

Накладные расходы по разделу

868,02 11 774,59

Сметная прибыль по разделу

537,37 6 889,36

Итого по разделу

39 809,87 95 392,89

Итого по всем разделам

95 392,89

Масса мусора

т

0,01

Заработная плата

945,72 15 131,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Запчасти на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

112 563,61

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Антон

Согласовано в сумме 112 563,61

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Антонова Л.Г.