

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " / 2015 г.

Наименование стройки: 2-х этажный жилой дом  
Объект №

Заказчик

" " / 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом Р.П. Чернь, ул. Ленина, 8  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 101,672 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 142 чел.час.  
Сметная заработная плата 18,291 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1 536,72			E46-04- 012-02		3,32
		ЭП			1 306,07	1,00	25,08	16,00	401,22	
		ЭМ			230,65	1,00	4,43	7,93	35,12	
		в т.ч. ЭПМ			97,68	1,00	(1,88)	16,00	(30,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			26,68		362,23	
		СП от ФОТ	%	48			16,04		206,99	
		ЭТР	чел-ч	172,76		1,00				

Всего по позиции

2	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из МДС35 п.4.7 ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0192	10 425,48					
---	---------------	---	-----------	--------	-----------	--	--	--	--	--

72,23 1 005,56 3,32

E10-01-

Исполнитель: 034-01

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	ЗП				1 395,03	1,15	30,80	16,00	492,84	
ЗМ	ЗМ				328,03	1,25	7,87	8,38	65,97	
В т.ч. ЗПМ	В т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)	
МР	МР				8 702,42	1,00	167,09	4,76	795,33	
НР от ФОТ	НР от ФОТ						33,22		451,23	
СП от ФОТ	СП от ФОТ						16,78		215,59	
ЗТР	ЗТР									3,77

**Всего по позиции**

3	Каталог РХЦС Блок оконный глухой 1200*1600- 1шт 2-й кв. Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057 стр.50	М2	1,92	1 675,08	1,00	3 216,15	1,00	3 216,15		

4	Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону МДС35 п.4.7 и камню плоских	М2	0,0132	4 343,08			Е15-02-031-01			

ЗП	ЗП				1 771,24	1,15	26,89	16,00	430,20	
ЗМ	ЗМ				61,39	1,25	1,01	7,93	8,03	
В т.ч. ЗПМ	В т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,43)	16,00	(6,86)	
МР	МР				2 510,45	1,00	33,14	3,90	129,24	
НР от ФОТ	НР от ФОТ						25,95		349,65	
СП от ФОТ	СП от ФОТ						12,77		161,71	
ЗТР	ЗТР									3,10

**Всего по позиции**

5	Е15-04-005-03 Окраска поливинилцелатными водозмультисинними составами МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке стен	100 М2	0,0132	1 762,95			Е15-04-005-03			

ЗП	ЗП				359,50	1,15	5,46	16,00	87,32	
ЗМ	ЗМ				9,62	1,25	0,16	9,22	1,46	
В т.ч. ЗПМ	В т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
МР	МР				1 393,83	1,00	18,40	3,04	55,93	
НР от ФОТ	НР от ФОТ						5,19		69,91	
СП от ФОТ	СП от ФОТ						2,55		32,33	
ЗТР	ЗТР									0,65

**Всего по позиции**

31,76	246,95	0,65
-------	--------	------

26, 62

**Исполнитель:**

Антонова Л.Г.





14	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,025	146,55	E46-04-008-04
----	---------------	--	--------	-------	--------	---------------

ЗП	115,91	1,00	2,90	16,00	46,36
ЭМ	30,64	1,00	0,77	5,50	4,21
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ			2,87		38,94
СП от ФОТ			1,72		22,25
ЗТР					

Всего по позиции			1,00		0,40
------------------	--	--	------	--	------

15	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,025	1 098,62	E09-04-002-01
----	---------------	---	--------	-------	----------	---------------

ЗП	290,04	1,15	8,34	16,00	133,42
ЭМ	640,18	1,25	20,01	4,48	89,63
в т.ч. ЗПМ	35,00	1,25	(1,09)	16,00	(17,50)
МР	168,40	1,00	4,21	6,23	26,23
НР от ФОТ			7,64		104,13
СП от ФОТ			6,81		87,53
ЗТР					

Всего по позиции			1,15		1,02
------------------	--	--	------	--	------

16	РХЦС 2 кв. 2015 стр. 63	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	М2	2,875	243,27	1,00	699,40	1,00	699,40	1,02
----	-------------------------	---	----	-------	--------	------	--------	------	--------	------

17	P58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0,02	2 181,26	P58-20-5
----	----------	---	-------	------	----------	----------

ЗП	519,72	1,00	10,39	16,00	166,31
ЭМ	3,29	1,00	0,07	8,70	0,57
в т.ч. ЗПМ	0,63	1,00	(0,01)	16,00	(0,20)
МР	1 658,25	1,00	33,17	2,51	83,24
НР от ФОТ			8,64		118,22
СП от ФОТ			6,76		86,59
ЗТР					

Всего по позиции			1,00		1,30
------------------	--	--	------	--	------

18	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0546	1 016,21	E46-04-012-03
----	---------------	---	--------	--------	----------	---------------

ЗП	785,56	1,00	42,89	16,00	686,27
ЭМ	230,65	1,00	12,59	7,93	99,87

59,03	454,93	1,30
-------	--------	------

Исполнитель:   
Антонова Л.Г.



ЭМ  
в т.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
37P

9,62 1,25 0,40 9,22 3,66  
0,25 1,25 (0,01) 16,00 (0,17)  
1 393,83 1,00 46,00 3,04 139,83  
% 80 12,97 174,77  
% 37 6,38 80,83  
цел-ч 42,90 1,15

1,63

Всего по позиции

79,39

617,38

1,63

Прямые затраты по разделу

37 119,05

65 070,57

Накладные расходы по разделу

966,37

13 130,88

Сметная прибыль по разделу

621,70

7 961,13

Итого по разделу

38 707,13

86 162,58

Итого по всем разделам

86 162,58

Масса мусора

т

0,01

Заработная плата

1 143,19

18 290,86

Эксплуатация машин

188,06

1 378,30

в том числе заработная плата машинистов

10,37

166,10

Материалы

35 787,81

45 401,41

Накладные расходы по смете

966,37

13 130,88

Сметная прибыль по смете

621,70

7 961,13

Итого

86 162,58

НДС, %

15 509,26

Всего

101 671,84

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
19.00

Согласовано в сумме 101 671,84  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.