

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Наименование строки: г. Тула, ул. Мартеновская, 4
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость	558,977	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1167	чел. час.
Сметная заработная плата	150,188	тыс. руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фасад										

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100 м2 6,40
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ

вертикальной проекции и для наружных лесов

Е08-07-001-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05	1,00	16,00	35 947,52
4,21	1,00	9,31	250,85
0,00	1,00	16,00	(0,00)
397,43	1,00	5,18	13 175,60
	1,00		33 431,19

8

93

278,40

41412

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР								
			43,50	54					19 411,66
			чел-ч						
Всего по позиции									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,03					15 971,38
	ЭП						E46-04-012-02		
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ				1 306,07	1,00	16,00	626,91	
	МР				230,65	1,00	7,93	54,87	
	НР от ФОТ				97,68	1,00	16,00	(46,89)	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	ЗТР					1,00		565,99	5,18
			чел-ч		172,76			323,42	
Всего по позиции									
3	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,022			E10-01-034-06		52 373,00
	ЭП								
	ЭМ				1 190,53	1,15	16,00	481,93	
	в т.ч. ЗПМ				311,76	1,25	8,28	70,99	
	МР				8,33	1,25	16,00	(3,67)	
	НР от ФОТ				6 730,13	1,00	4,73	700,34	
	СП от ФОТ					1,15		437,04	3,69
	ЗТР							208,81	
			чел-ч		145,72				
Всего по позиции									
4	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,008			E10-01-034-05		86 323,18
	ЭП								
	ЭМ				1 532,28	1,15	16,00	225,55	
	в т.ч. ЗПМ				388,89	1,25	7,93	30,84	
	МР				22,21	1,25	16,00	(3,55)	
	НР от ФОТ				9 123,78	1,00	4,66	340,13	
	СП от ФОТ							206,19	1,73
	ЗТР					1,15		98,51	
			чел-ч		187,55				
Всего по позиции									
5	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057		м2	3,00	2 703,74	1,00	1,00	8 111,22	112 652,50

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,018			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	586,63	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	10,95	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(9,36)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	176,23	
		НР от ФОТ	%	80				476,79	4,22
		СП от ФОТ	%	37				220,52	
		ЗТР	чел-ч	204,06					

Всего по позиции

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,018			E15-04- 005-03	1 471,12	81 728,89
		ЗП			359,50	1,15	16,00	119,07	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	2,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,09)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	76,27	
		НР от ФОТ	%	80				95,33	0,89
		СП от ФОТ	%	37				44,09	
		ЗТР	чел-ч	42,90					

Всего по позиции

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,022			P58-20- 1	336,76	18 708,89
		ЗП			330,04	1,00	16,00	116,17	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	0,91	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,36)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	171,49	
		НР от ФОТ	%	71				82,74	0,91
		СП от ФОТ	%	52				60,60	
		ЗТР	чел-ч	41,41					

Всего по позиции

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,004	39 841,20	1,00	1,00	431,91	19 632,27
								-159,36	
10	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	М	2,20	201,96	1,00	1,00	444,31	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6,10					
		ЗП					P53-14-1		
		ЭМ			22,71	1,00	16,00	2	216,50
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00		0,00
		МР			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		НР от ФОТ			8,77	1,00	8,82		471,84
		СП от ФОТ	%	73					1 618,05
		ЗТР	%	56					1 241,24
			Чел-ч	2,71					16,53

Всего по позиции									
12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм		1,25			P61-10-1	5	547,63
		ЗП							
		ЭМ			1 649,03	1,00	16,00	32	980,60
		в т.ч. ЗПМ			1,21	1,00	5,49		8,30
		МР			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		НР от ФОТ			1 272,50	1,00	4,49	7	141,91
		СП от ФОТ	%	67					22 097,00
		ЗТР	%	40					13 192,24
			Чел-ч	201,84					252,30

Всего по позиции									
13	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)		0,30			P61-10-1	75	420,05
		ЗП							
		ЭМ			1 649,03	1,00	16,00	7	915,34
		в т.ч. ЗПМ			1,21	1,00	5,49		1,99
		МР			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		НР от ФОТ			1 272,50	1,00	4,49	1	714,06
		СП от ФОТ	%	67					5 303,28
		ЗТР	%	40					3 166,14
			Чел-ч	201,84					60,55

Всего по позиции									
								18	100,81
								60	336,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-41-1	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	4,85			P62-41-1		
ЗП									
НР от ФОТ				151,63	1,00	16,00	11 766,49		
СП от ФОТ					1,00		8 001,21		100,88
ЗТР				20,80			4 706,60		
Всего по позиции									
15	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,40			P62-25-1		24 474,30 5 046,25
ЗП									
ЭМ				34,62	1,00	16,00	3 545,09		
в т.ч. ЗПМ				26,22	1,00	5,59	938,05		
МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)		
НР от ФОТ				307,42	1,00	8,15	16 035,03		
СП от ФОТ					1,00		2 410,66		27,46
ЗТР				4,29			1 418,04		
Всего по позиции									
16	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,40			P62-25-7		24 346,87 3 804,20
ЗП									
ЭМ				188,09	1,00	16,00	19 260,42		
в т.ч. ЗПМ				1,37	1,00	8,85	77,60		
МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)		
НР от ФОТ				881,64	1,00	2,99	16 871,06		
СП от ФОТ					1,00		13 097,09		151,04
ЗТР				23,60			7 704,17		
Всего по позиции									

17	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,82			E15-04-019-07	57 010,34 8 907,87
----	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------	--	--	---------------	--------------------

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				112,32	1,15	16,00	12 028,12	
	ЭМ				3,73	1,25	9,18	249,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,00	15 352,00	
	НР от ФОТ			80		1,15		9 622,50	86,61
	СП от ФОТ			37				4 450,40	
	ЗТР			12,94					

Всего по позиции

18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0,2212	52 289,28	1,00	1,00	41 702,13	7 165,31
19	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	КТ	166,2774	120,00	1,00	1,00	-11 566,39	
20	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,58			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	2 426,53	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	65,45	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	942,03	
	НР от ФОТ			68		1,00		1 650,04	18,32
	СП от ФОТ			40				970,61	
	ЗТР			31,58					

Всего по позиции

21	P58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2 сменяем ой обрешет ки	0,58			P58-18-4	6 054,66	10 439,07
	ЗП				710,98	1,00	16,00	6 597,89	
	ЭМ				48,39	1,00	9,19	257,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				2 872,96	1,00	4,44	7 398,45	
	НР от ФОТ			71		1,00		4 684,50	55,50
	СП от ФОТ			52				3 430,90	
	ЗТР			95,69					

Всего по позиции

22	369,67	38	568,40
----	--------	----	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Е15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,58			Е15-04- 024-02		
<div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>									
					266,02	1,15	16,00	2	838,97
					3,31	1,25	9,17		22,01
					0,13	1,25	16,00		(1,51)
					975,08	1,00	2,42	1	368,62
			%	80		1,15		2	272,38
			%	37				1	050,98
			чел-ч	32,56					21,72
Всего по позиции									
23	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	0,64			P58-20- 1	7 552,96	13 022,34
<div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>									
					330,04	1,00	16,00	3	379,61
					4,79	1,00	8,62		26,43
					1,01	1,00	16,00		(10,34)
					3 247,95	1,00	2,40	4	988,85
			%	71		1,00		2	406,86
			%	52				1	762,77
			чел-ч	41,41					26,50
Всего по позиции									
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
12 564,52 19 632,06									
248 834,60									
108 458,84									
63 461,70									
420 755,14									
Устройство бетонной отмостки по существующему основанию									
24	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,064			Е06-01- 015-10		
<div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>									
					104,66	1,15	16,00		123,25
					27,45	1,25	8,74		19,19
					2,02	1,25	16,00		(2,59)
					5 689,98	1,00	5,26	1	915,47
			%	80		1,15		100,67	0,93
			%	44				55,37	
			чел-ч	12,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
25	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,0018	32 943,79	1,00	1,00		34 592,97
26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,064	28 983,27	1,00	1,00	-1 854,93	
27	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	Т	0,064	46 194,08	1,00	1,00	2 956,42	
28	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,064			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 545,25	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	814,38	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(290,76)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	18 403,47	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 468,81	13,25
		СП от ФОТ	%	44				807,84	
		ЗТР	чел-ч	180,00					

Всего по позиции

29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,528	2 716,84	1,00	1,00	-17 735,53	23 039,75 359 996,09
30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,528	3 860,95	1,00	1,00	25 204,28	
31	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,064			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	41,53	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	9,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,13)	
		МР			295,67	1,00	4,03	76,26	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		46,50	0,34
		СП от ФОТ	%	65				27,73	
		ЗТР	чел-ч	4,58					

Всего по позиции

32	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщины 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0205	3 639,58	1,00	1,00		201,80 3 153,13
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	------	------	--	-----------------

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,042	3 639,58	1,00	1,00	152,86	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,64			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	3 059,52	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	13,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	249,51	
	НР от ФОТ		%	80				2 447,62	21,27
	СП от ФОТ		%	44				1 346,19	
	ЗТР		чел-ч	28,90					
Всего по позиции								7 116,28	11 119,19
Прямые затраты по разделу								34 860,24	
Накладные расходы по разделу								4 063,60	
Сметная прибыль по разделу								2 237,13	
Итого по разделу								41 160,97	
Двери									
35	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	146,82	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	83,98	
	НР от ФОТ		%	68				99,84	1,12
	СП от ФОТ		%	40				58,73	
	ЗТР		чел-ч	18,72					
Всего по позиции								389,71	6 495,17

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямые затраты по разделу							
		Накладные расходы по разделу							
		Сметная прибыль по разделу							
		Итого по разделу							
								231,14	10
								99,84	
								58,73	
								389,71	

Козырек

36	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыти	0,02						
		ЗП					E46-04-008-02			
		ЭМ			62,55	1,00	16,00	20,02		
		в т.ч. ЗПМ			12,52	1,00	5,50	1,38		
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00		
		СП от ФОТ	%	84			1,00	16,82	0,17	
		ЗТР	%	48				9,61		
			чел-ч	8,58						

Всего по позиции

37	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т конструкций	0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции

38	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции

89,93 1 498,63

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	R69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00		
	ЭМ				19,76	1,00	5,50		80,79
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		6,52
	МР				0,00	1,00	0,00		(0,00)
	НР от ФОТ					1,00	0,00		0,00
	СП от ФОТ					1,00			53,32
	ЗТР								32,32
									0,63

Всего по позиции

40	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в головные гнезда с заделкой длиной 1 м до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01		172,95	2 882,50
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00			
	ЭМ				44,47	1,25	8,76		129,58	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00		1,31	
	МР				9 764,23	1,00	11,36		(0,17)	
	НР от ФОТ					1,15			299,49	
	СП от ФОТ								103,80	0,98
	ЗТР								57,09	

Всего по позиции

41	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01		591,27	218 988,89
	ЗП				517,00	1,15	16,00			
	ЭМ				469,76	1,25	7,92		344,36	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00		168,35	
	МР				256,09	1,00	5,14		(35,04)	
	НР от ФОТ					1,15			47,65	
	СП от ФОТ								261,79	2,63
	ЗТР								220,05	

Всего по позиции

42	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00		1 042,20	28 790,06
									1 546,80	

Всего по позиции

43	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237			P58-12-2			
	ЗП				158,63	1,00	16,00			60,15
	ЭМ				20,96	1,00	8,68		4,31	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ								
	МР				4,04	1,00	16,00	(1,53)	
	НР от ФОТ				1 696,34	1,00	3,91	157,19	
	СП от ФОТ			71				43,79	
	ЗТР			52		1,00		32,07	
			чел-ч	21,35					0,51

Всего по позиции

44	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025				297,51	12 553,16
	ЗП						P58-13-1		
	ЭМ				33,85	1,00	16,00	13,54	
	в т.ч. ЗПМ				3,61	1,00	9,30	0,84	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				1 051,09	1,00	3,75	98,54	
	СП от ФОТ			71				9,61	0,11
	ЗТР		чел-ч	52		1,00		7,04	
				4,52					

Всего по позиции

45	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023				129,57	5 182,80
	ЗП						E09-04-002-01		
	ЭМ				290,04	1,15	16,00	122,74	
	в т.ч. ЗПМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	МР				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	НР от ФОТ				168,40	1,00	6,23	24,13	
	СП от ФОТ			69		1,15		95,80	0,94
	ЗТР		чел-ч	58				80,53	
				35,50					

Всего по позиции

46	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
								643,45	

Всего по позиции

47	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009					
	ЗП						E12-01-010-01		
	ЭМ				898,62	1,15	16,00	148,81	
	в т.ч. ЗПМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	МР				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	НР от ФОТ				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	СП от ФОТ			92				137,32	1,17
	ЗТР		чел-ч	44		1,15		65,67	
				112,75					

Всего по позиции

639,9171 101,11

Исполнитель:

Антонова Я.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022			E07-05-039-06		
	ЗП								
	ЭМ				159,34	1,15	16,00		
	в т.ч. ЗПМ				833,00	1,25	3,78	64,50	
	МР				34,50	1,25	16,00	86,59	
	НР от ФОТ				1 620,80	1,00	2,41	(15,18)	
	СП от ФОТ		%	119		1,15		85,93	
	ЗТР		%	68				94,82	0,48
			цел-ч	18,79				54,18	

Всего по позиции									
49	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01-009-02	386,02	17 546,36
	ЗП								
	ЭМ				250,34	1,15	16,00	105,94	
	в т.ч. ЗПМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	МР				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	НР от ФОТ		%	92	9 201,89	1,00	2,91	615,88	
	СП от ФОТ		%	44		1,15		98,32	0,83
	ЗТР		цел-ч	31,41				47,02	

Всего по позиции									
50	E13-03-004-26 {К=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185			E13-03-004-26	871,41	37 887,39
	ЗП								
	ЭМ				64,96	1,15	16,00	22,11	
	в т.ч. ЗПМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	МР				0,18	1,25	16,00	(0,07)	
	НР от ФОТ		%	69	658,84	1,00	3,90	47,54	
	СП от ФОТ		%	48		1,15		15,30	0,16
	ЗТР		цел-ч	7,66				10,65	

Всего по позиции									
								97,22	5 255,14

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

6 125,81

Исполнитель:
Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу								963,59	10

Мусор

8 441,07

51	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	8,64						
	ЗП						A311-01-146-			
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ				3,88	1,00	16,00			
	МР				20,31	1,00	7,07		536,37	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	16,00		1 240,63	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	0,00		(0,00)	
	ЗТР					1,00	0,00		0,00	
			%	85					455,91	5,01
			%	48					257,46	
			Чел-ч	0,58						

Всего по позиции

52	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	Т	8,64			A310-3008-1		2 490,37	288,24
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ				12,36	1,00	4,42		472,01	
					0,00	1,00	0,00		(0,00)	

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу									472,01	54,63
Накладные расходы по разделу								2 249,01		
Сметная прибыль по разделу								455,91		
Итого по разделу								257,46		
								2 962,38		

Итого по всем разделам

Масса мусора	473 709,27
Заработная плата	8,64
Эксплуатация машин	150 187,77
в том числе заработная плата машинистов	5 235,15
Материалы	488,51
Накладные расходы по смете	136 877,88

Исполнитель:
Антонова Г.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

66 978,61
473 709,27
85 267,67
558 976,94

18,00

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 558 976,94
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»