

Заказчик

Подрядчик

" "	2015 F.
-----	---------

" " 2015 г.

г. Тула, ул. М. Маая, 16/18

Локальный сметный расчет №:

(Покапная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	847,32	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1729	чел.час.
Сметная заработная плата	222,492	тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

E08-07-001-02

1	Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м. согласно деф. акта	м трубчатых для прочих отделочных работ	вертикальной проекции
---	---	---	-----------------------

ЭП
ЭМ
В Т.Ч. ЗПМ
МР
НР ОТ ФОТ

351,05	1,00	16,00	53 078,76
4,21	1,00	9,31	370,39
0,00	1,00	16,00	(0,00)
397,43	1,00	5,18	19 454,60
	1,00		49 363,25

411,08

HP OT ΦOT

Микропульт:

© 2007, 2015. Тираж 1000 экз. Цена 100 руб. Тел.: +7 (495) 796-3000, +7 (495) 794-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)									
			28 662,53						
			54						
			43,50						
			цел-ч						
			СП ОТ ФОТ						
			ЗТР						

[illegible][illegible]

Всего по позиции	4,20	2 703,74	1,00	11 355,71	4 731,50	112 654,76
------------------	------	----------	------	-----------	----------	------------

[illegible]

Perencanaan

Atto

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,029			E15-04- 005-03	2 370,16	81 729,66
	ЗП				359,50	1,15	16,00	191,83	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	3,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,15)	
	МР			80	1 393,83	1,00	3,04	122,88	1,43
	НР от ФОТ		%	37		1,15		153,58	
	СП от ФОТ		%					71,03	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлинов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,036			P58-20- 1	542,54	18 708,28
	ЗП				330,04	1,00	16,00	190,10	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,49	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,58)	
	МР			71	3 247,95	1,00	2,40	280,62	1,49
	НР от ФОТ		%	52		1,00		135,38	
	СП от ФОТ		%					99,15	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,0066	39 841,20	1,00	1,00	706,74	19 631,67
Всего по позиции									
9	Каталог РХЦС 3-Оллив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	М	3,60	201,96	1,00	1,00	727,06	
Всего по позиции									
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	7,80			P53-14- 1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	2 834,21	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР			73	8,77	1,00	8,82	603,34	21,14
	НР от ФОТ		%	56		1,00		2 068,97	
	СП от ФОТ		%					1 587,16	
	ЗТР		цел-ч	2,71					
Всего по позиции									
								7 093,68	909,45

Исполнитель:
Антонова И.Г.

Autologous

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	9,45			P62-25-7		
		ЗП	188,09	1,00	16,00	28	439,21		
		ЭМ	1,37	1,00	8,85	114,58			
		в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)			
		МР	881,64	1,00	2,99	24	911,18		223,02
		НР от ФОТ		1,00		19	338,66		
		СП от ФОТ		1,00		11	375,68		
		ЗТР							

84 179,31 8 907,86

Всего по позиции

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	8,78			E15-04-019-07		
		ЗП	112,32	1,15	16,00	18	145,52		
		ЭМ	3,73	1,25	9,18	375,80			
		в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)			
		МР	527,56	1,00	5,00	23	159,88		130,66
		НР от ФОТ		1,15		14	516,42		
		СП от ФОТ				6	713,84		
		ЗТР							

62 911,46 7 165,31

Всего по позиции

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,3336	52	289,28	1,00	1,00	-17 443,70
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кгт	250,8446	120,00		1,00	1,00	30 101,35

P62-22-1

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,67			P62-22-1		
		ЗП	261,48	1,00	16,00	2	803,07		
		ЭМ	12,20	1,00	9,25	75,61			
		в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)			
		МР	665,65	1,00	2,44	1	088,20		21,16
		НР от ФОТ		1,00		1	906,09		
		СП от ФОТ				1	121,23		

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

6 994,20 10 439,10

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1	Цементно-известковый раствор	м ³	100	0,02
2	Раствор	м ³	100	0,02
3	Раствор	м ³	100	0,02
4	Раствор	м ³	100	0,02
5	Раствор	м ³	100	0,02
6	Раствор	м ³	100	0,02
7	Раствор	м ³	100	0,02
8	Раствор	м ³	100	0,02
9	Раствор	м ³	100	0,02
10	Раствор	м ³	100	0,02
11	Раствор	м ³	100	0,02
12	Раствор	м ³	100	0,02
13	Раствор	м ³	100	0,02
14	Раствор	м ³	100	0,02
15	Раствор	м ³	100	0,02
16	Раствор	м ³	100	0,02
17	Раствор	м ³	100	0,02
18	Раствор	м ³	100	0,02
19	Раствор	м ³	100	0,02
20	Раствор	м ³	100	0,02
21	Раствор	м ³	100	0,02
22	Раствор	м ³	100	0,02
23	Раствор	м ³	100	0,02
24	Раствор	м ³	100	0,02
25	Раствор	м ³	100	0,02
26	Раствор	м ³	100	0,02
27	Раствор	м ³	100	0,02
28	Раствор	м ³	100	0,02
29	Раствор	м ³	100	0,02
30	Раствор	м ³	100	0,02
31	Раствор	м ³	100	0,02
32	Раствор	м ³	100	0,02
33	Раствор	м ³	100	0,02
34	Раствор	м ³	100	0,02
35	Раствор	м ³	100	0,02
36	Раствор	м ³	100	0,02
37	Раствор	м ³	100	0,02
38	Раствор	м ³	100	0,02
39	Раствор	м ³	100	0,02
40	Раствор	м ³	100	0,02
41	Раствор	м ³	100	0,02
42	Раствор	м ³	100	0,02
43	Раствор	м ³	100	0,02
44	Раствор	м ³	100	0,02
45	Раствор	м ³	100	0,02
46	Раствор	м ³	100	0,02
47	Раствор	м ³	100	0,02
48	Раствор	м ³	100	0,02
49	Раствор	м ³	100	0,02
50	Раствор	м ³	100	0,02
51	Раствор	м ³	100	0,02
52	Раствор	м ³	100	0,02
53	Раствор	м ³	100	0,02
54	Раствор	м ³	100	0,02
55	Раствор	м ³	100	0,02
56	Раствор	м ³	100	0,02
57	Раствор	м ³	100	0,02
58	Раствор	м ³	100	0,02
59	Раствор	м ³	100	0,02
60	Раствор	м ³	100	0,02
61	Раствор	м ³	100	0,02
62	Раствор	м ³	100	0,02
63	Раствор	м ³	100	0,02
64	Раствор	м ³	100	0,02
65	Раствор	м ³	100	0,02
66	Раствор	м ³	100	0,02
67	Раствор	м ³	100	0,02
68	Раствор	м ³	100	0,02
69	Раствор	м ³	100	0,02
70	Раствор	м ³	100	0,02
71	Раствор	м ³	100	0,02
72	Раствор	м ³	100	0,02

19	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	100 м ²	001-01
	МДС35 п.4.7	по камню стен (бетонной лестницы)	штукат	
			утиваем	

632,58 31 629,00

20	Р58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2	0,58	Р58-18-4
----	----------	---------------------------------	--------	------	----------

22 369, 67 38 568, 40

21	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву	карниза	100 м ²	0,58	Е15-04-024-02
----	---------------	---	---------	--------------------	------	---------------

Sono molto felici

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								7 552,96	13 022,34
Всего по позиции									
22	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	0,96				P58-20-1		
	ЭП				330,04	1,00	16,00	5 069,41	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	39,64	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(15,51)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	7 483,28	39,75
	НР от ФОТ		%	71				3 610,29	
	СП от ФОТ		%	52				2 644,16	
	ЗТР		чел-ч	41,41					
Всего по позиции									
								18 846,78	19 632,06

Всего по позиции

359 258,81

Прямые затраты по разделу

157 061,46

Накладные расходы по разделу

91 574,09

Сметная прибыль по разделу

607 894,36

Итого по разделу

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

23	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	0,096				P68-13-2		
	ЭП				448,80	1,00	16,00	689,36	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	633,09	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(226,68)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	5,54
	НР от ФОТ		%	88				806,12	
	СП от ФОТ		%	48				439,70	
	ЗТР		чел-ч	57,76					
Всего по позиции									
								2 568,27	26 752,81

Всего по позиции

24	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,144			E01-02-057-02		
	ЭП				1 122,66	1,00	16,00	2 586,61	22,18
	НР от ФОТ		%	61				1 577,83	
	СП от ФОТ		%	31				801,85	
	ЗТР		чел-ч	154,00					

Всего по позиции

4 966,29 34 488,13

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материя ла основан ия (в плотном теле)	0,048			E27-04- 001-01		
					117,74	1,15	16,00	103,99	
		ЗП			2 132,93	1,25	5,43	694,91	
		ЭМ			166,00	1,25	16,00	(159,36)	
		в т.ч. ЗПМ			6,50	1,00	12,02	3,75	
		МР	%	109		1,15		287,05	0,87
		НР от ФОТ	%	65				171,18	
		СП от ФОТ	чел-ч	15,72					
		ЗТР							

1 260,88 26 268,33

Всего по позиции

1 234,36

26	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,28	233,78	1,00	1,00		
27	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материя ла основан ия (в плотном теле)	0,096			E27-04- 001-04		
					182,88	1,15	16,00	323,04	
		ЗП			3 314,87	1,25	5,51	2 191,79	
		ЭМ			260,38	1,25	16,00	(499,93)	
		в т.ч. ЗПМ			9,10	1,00	12,02	10,50	
		МР	%	109		1,15		897,04	2,67
		НР от ФОТ	%	65				534,93	
		СП от ФОТ	чел-ч	24,19					
		ЗТР							

Всего по позиции

3 957,30 41 221,88

28	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,096	950,70	1,00	1,00	11 499,67	
----	---------	---	----	--------	--------	------	------	-----------	--

29	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,096			E06-01- 015-10		
					104,66	1,15	16,00	184,87	
		ЗП			27,45	1,25	8,74	28,79	
		ЭМ			2,02	1,25	16,00	(3,88)	
		в т.ч. ЗПМ			5 689,98	1,00	5,26	2 873,21	
		МР	%	80		1,15		151,00	1,40
		НР от ФОТ							

Подготовитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	44					
			цел-ч	12,64					
			СП от ФОТ						
			ЗТР						
Всего по позиции									
30	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0027	32 943,79	1,00	1,00	-88,95	3 320,92 34 592,92
31	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,096	28 983,27	1,00	1,00	-2 782,39	
32	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,096	46 194,08	1,00	1,00	4 434,63	
33	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,096			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	2 317,87	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 221,57	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(436,15)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	27 605,21	19,87
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 203,22	
		СП от ФОТ	%	44				1 211,77	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
34	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,792	2 716,84	1,00	1,00	-26 603,30	34 559,64 359 996,25
35	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,792	3 860,95	1,00	1,00	37 806,42	
36	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,96			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	4 589,28	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	20,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	374,27	31,91
		НР от ФОТ	%	80		1,15		3 671,42	
		СП от ФОТ	%	44				2 019,28	
		ЗТР	цел-ч	28,90					

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10 674,40 11 119,17

Всего по позиции

37	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,096			E27-06-011-01		
	ЗП				35,27	1,15	16,00	62,30	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	14,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00	(1,69)	
	МР			109	295,67	1,00	4,03	114,39	0,51
	НР от ФОТ		%			1,15		69,75	
	СП от ФОТ		%	65				41,59	
	ЗТР		цел-ч	4,58					

302,69 3 153,02

Всего по позиции

38	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0307	3 639,58	1,00	1,00	-111,74	
39	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,064	3 639,58	1,00	1,00	232,93	

72 265,24

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

5 303,35

Итого по разделу

87 232,02

Ремонт бетонной входной площадки

40	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,08			E06-01-013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	564,72	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	9,31	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(1,62)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	763,77	4,21
	НР от ФОТ		%	80		1,15		453,07	
	СП от ФОТ		%	44				249,19	
	ЗТР		цел-ч	45,78					

2 040,06 26 500,75

Всего по позиции

10

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Итого по разделу

Козырек

178.84	4 471,00
--------	----------

Всего по позиции

986 21 16 436,85

Всего по позиции

179 86 1 498,8

Всего по позиции

161, 59

311

Summary:

1. 1.000

345.92 2 882,67

E06-01-
015-01

182.55 218 990,74

E09-03-014-01

2 081, 56 28 790, 59

3 089.33

Стороженко:

Антонова Л. П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч	21,35					
ЗТР									
Всего по позиции									
51	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			P58-13-1		
	ЭП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	197,08	0,23
	НР от ФОТ		%	71				19,23	
	СП от ФОТ		%	52				14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52					
Всего по позиции									
52	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01		
	ЭП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	1,88
	НР от ФОТ		%	69				191,61	
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50					
Всего по позиции									
53	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33 17 637,61
Всего по позиции									
54	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	2,33
	НР от ФОТ		%	92				274,65	
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75					
Всего по позиции									
55	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирющейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
Всего по позиции									
								1 279,84	71 102,22

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ			119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ			68				108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

Всего по позиции									
56	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			Е12-01- 009-02	772,05	17 546,59
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	1,66
	НР от ФОТ			92		1,15		196,65	
	СП от ФОТ			44				94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41					

Всего по позиции									
57	Е13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037			Е13-03- 004-26	1 742,85	37 888,04
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ			69		1,15		30,60	0,33
	СП от ФОТ			48				21,29	
	ЗТР		цел-ч	7,66					

Всего по позиции									
								194,42	5 254,59

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

11 275,68
2 206,82
1 502,13
14 984,63

Исполнитель:

Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мусор									
58	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	12,39			A311-01-146-01-146-		
					3,88	1,00	16,00	769,17	
		ЭП			20,31	1,00	7,07	1 779,10	
		ЭМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		МР	%	85				653,79	7,19
		НР от ФОТ	%	48				369,20	
		СП от ФОТ	цел-ч	0,58					
		ЗТР							
Всего по позиции								3 571,26	288,24

59	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км (класс груза 1)	т	12,39			A310-3008-1		
					12,36	1,00	4,42	676,88	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ							
Всего по позиции								676,88	54,63

Итого по всем разделам									
Прямые затраты по разделу								3 225,15	
Накладные расходы по разделу								653,79	
Сметная прибыль по разделу								369,20	
Итого по разделу								4 248,14	
Итого по всем разделам								718 068,14	

Итого по всем разделам									
Масса мусора								12,39	
Заработная плата								222 492,11	
Эксплуатация машин								11 089,99	
в том числе заработная плата машинистов								1 627,07	
Материалы								214 658,15	
Накладные расходы по смете								170 544,20	
Сметная прибыль по смете								99 283,69	
Итого НДС, %				18,00				718 068,14	
Всего								129 252,27	

Согласовано в сумме 847 320,41
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Инф.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
 Антонова Л.Г.