

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

2015 F.

г. Тула, ул. Мартеновская, 16

Локальный сметный расчет №

на Ремонт фасада жилого дома

539,639 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№тп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Фасад

1	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
---	---------------	--

6,48

E08-07-

3П

351,05	1,00	16,00	36 396,86
--------	------	-------	-----------

o/c

93

33 849.08

281,88

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

Исследователь:

Автономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП ОТ ФОРТ ЗТР									
54 43,50									
19 654,30									

Всего по позиции		103 494,51	15 971,38
2	Е46-04-012-02		
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,03	
	ЗП	1 306,07	
	ЭМ	1,00	16,00
	в т.ч. ЗПМ	230,65	7,93
	МР	97,68	16,00
	НР от ФОТ	0,00	0,00
	СП от ФОТ	1,00	565,99
	ЗТР	1,00	323,42
			5,18
			172,76

Всего по позиции		1 571,19	52 373,00
3	Е10-01-034-06 МДС35 п.4.7		
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из	100 м2	
	ПВХ профилей повортных (откидных, поворотно-откидных) с	проемов	
	площадью проема более 2 м2 двухстворчатых		
	ЗП	1 190,53	1,15
	ЭМ	311,76	1,25
	в п.ч. ЭПМ	8,33	1,25
	МР	6 730,13	1,00
	НР от ФОТ		1,15
	СП от ФОТ		
	ЗТР		
		481,93	
		70,99	
		(3,67)	
		700,34	
		437,04	
		208,81	
			3,69

Всего по позиции						1 899,11	86 323,18
E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	100 м ²	0,008	E10-01-034-05			
МДС35 п. 4.7							
ЗП				1 532,28	1,15	16,00	
ЭМ				388,89	1,25	7,93	225,55
в т.ч. ЗПП				22,21	1,25	16,00	30,84
НР				9 123,78	1,00	4,66	(3,55)
НР от ФОТ		%	90				340,13
СП от ФОТ		%	43		1,15		206,19
ЗТР		цел-т	187,55				98,51
							1,73

	Всего по позиции					
Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200*1600						
№ п/п	АД	ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЕД. ИЗМ.	ОБЪЕМ РАБОТ	СТОИМОСТЬ
901,22			3,00	м2	2 703,74	1,00
112						652,50
8						111,22

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуримой поверхн	0,018			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	586,63	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	10,95	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(9,36)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	176,23	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		476,79	4,22
		СП от ФОТ	%	37				220,52	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

Всего по позиции

1 471,12 81 728,89

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018			E15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	119,07	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	2,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,09)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	76,27	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		95,33	0,89
		СП от ФОТ	%	37				44,09	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

Всего по позиции

336,76 18 708,89

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,022			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	116,17	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	0,91	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,36)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	171,49	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		82,74	0,91
		СП от ФОТ	%	52				60,60	
		ЗТР	цел-ч	41,41					

Всего по позиции

431,91 19 632,27

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004	39 841,20	1,00	1,00	-159,36	
10	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	2,20	201,96	1,00	1,00	444,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,80					
		ЗП			22,71	1,00	P53-14-1		
		ЭМ			0,00	1,00	16,00		654,05
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00		0,00
		МР			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		НР от ФОТ			8,77	1,00	8,82		139,23
		СП от ФОТ	%	73					477,46
		ЗТР	%	56					366,27
			чел-ч	2,71					4,88

Всего по позиции								1 637,01	909,45
12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрестом тирован ной поверхн ости	1,25			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00		
		ЭМ			1,21	1,00	5,49		8,30
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			1 272,50	1,00	4,49		7 141,91
		НР от ФОТ	%	67					22 097,00
		СП от ФОТ	%	40					13 192,24
		ЗТР	чел-ч	201,84					252,30

Всего по позиции								75 420,05	60 336,04
13	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	5,26			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00		
		НР от ФОТ	%	68					12 761,18
		СП от ФОТ	%	40					8 677,60
		ЗТР	чел-ч	20,80					5 104,47

Всего по позиции								26 543,25	5 046,25
14	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,48			P62-25-1		

Всего по позиции **24 651,19** **3 804,20**

Всего по позиции	57 722,96	8 907,86
------------------	-----------	----------

Всего по позиции

№	Наименование	Единица измерения	Цена	Количество	Сумма
8	Прайс лист				
	Краска фасадная акриловая	кг	170,8486	1,00	20 501,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,50			P62-22-1		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>261,48</div> <div>12,20</div> <div>0,00</div> <div>665,65</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>9,25</div> <div>16,00</div> <div>2,44</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>2 091,84</div> <div>56,43</div> <div>(0,00)</div> <div>812,09</div> <div>1 422,45</div> <div>836,74</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
<div> <div>15,79</div> </div>									
<div> <div>5 219,55</div> <div>10 439,10</div> </div>									
20	P58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2 сменяем ой обрешет ки	0,58			P58-18-4		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>710,98</div> <div>48,39</div> <div>0,00</div> <div>2 872,96</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>9,19</div> <div>16,00</div> <div>4,44</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>6 597,89</div> <div>257,93</div> <div>(0,00)</div> <div>7 398,45</div> <div>4 684,50</div> <div>3 430,90</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
<div> <div>55,50</div> </div>									
<div> <div>22 369,67</div> <div>38 568,40</div> </div>									
21	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,58			E15-04-024-02		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>266,02</div> <div>3,31</div> <div>0,13</div> <div>975,08</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>1,15</div> <div>1,25</div> <div>1,25</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>9,17</div> <div>16,00</div> <div>2,42</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>2 838,97</div> <div>22,01</div> <div>(1,51)</div> <div>1 368,62</div> <div>2 272,38</div> <div>1 050,98</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
<div> <div>21,72</div> </div>									
<div> <div>7 552,96</div> <div>13 022,34</div> </div>									
22	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	0,64			P58-20-1		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				330,04	1,00	16,00	3 379,61	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	26,43	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(10,34)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	4 988,85	
	НР от ФОТ			71		1,00		2 406,86	26,50
	СП от ФОТ			52				1 762,77	
	ЗТР			41,41					

Всего по позиции

12 564,52 19 632,06

Прямые затраты по разделу

240 149,79

Накладные расходы по разделу

103 340,03

Сметная прибыль по разделу

60 163,60

Итого по разделу

403 653,42

Ремонт бетонной входной площадки

23	Е06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подлив и под оборудо вание	0,06						
	ЗП				383,64	1,15	16,00	423,54		
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	6,98		
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(1,21)		
	МР				1 648,90	1,00	5,79	572,83		3,16
	НР от ФОТ			80		1,15		339,80		
	СП от ФОТ			44				186,89		
	ЗТР			45,78						

Всего по позиции

1 530,04 25 500,67

24	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,06						
	ЗП				259,81	1,15	16,00	286,83		
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	1,26		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)		
	МР				63,29	1,00	6,16	23,39		1,99
	НР от ФОТ			80		1,15		229,46		
	СП от ФОТ			44				126,21		
	ЗТР			28,90						

Всего по позиции

667,15 11 119,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 1 314,83

Накладные расходы по разделу 569,26

Сметная прибыль по разделу 313,10

Итого по разделу 2 197,19

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

25	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,064						E06-01-015-10										
		ЗП			104,66	1,15	16,00	123,25												
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	19,19												
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,59)												
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 915,47												
		НР от ФОТ	%		80	1,15		100,67												0,93
		СП от ФОТ	%		44			55,37												
		ЗТР	чел-ч		12,64															

Всего по позиции

2 213,95 34 592,97

26	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0018	32 943,79	1,00	1,00	-59,30												
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,064	28 983,27	1,00	1,00	-1 854,93												
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,064	46 194,08	1,00	1,00	2 956,42												
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,064						E06-01-001-01										
----	------------------------------	--------------------------------	---	-------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 545,25												
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	814,38												
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(290,76)												
		МР			61 972,90	1,00	4,64	18 403,47												
		НР от ФОТ	%		80	1,15		1 468,81												13,25
		СП от ФОТ	%		44			807,84												
		ЗТР	чел-ч		180,00															

Всего по позиции

23 039,75 359 996,09

41 160, 97

исполнитель:

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Двери

36	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,06			P62-29-2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	146,82	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	83,98	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		99,84	1,12
	СП от ФОТ		%	40				58,73	
	ЗТР		чел-ч	18,72					
Всего по позиции								389,71	6 495,17

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу

231,14
99,84
58,73
389,71

Козырек

37	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыти	0,02			E46-04-008-02		
	ЗП				62,55	1,00	16,00	20,02	
	ЭМ				12,52	1,00	5,50	1,38	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		16,82	0,17
	СП от ФОТ		%	48				9,61	
	ЗТР		чел-ч	8,58					
Всего по позиции								47,83	2 391,50

38 E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)
3.3.1. д)

E09-03-014-01

361,90 1,00 16,00 173,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	78,13	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(16,26)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ			69				131,08	1,33
	СП от ФОТ			58				110,18	
	ЗТР			44,296					

Всего по позиции									
39	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06			P69-2-1	493,10	16 436,67
	ЗП				43,76	1,00	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66				27,73	0,33
	СП от ФОТ			40				16,80	
	ЗТР			5,49					

Всего по позиции									
40	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06			P69-2-2	89,93	1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66				53,32	0,63
	СП от ФОТ			40				32,32	
	ЗТР			10,56					

Всего по позиции									
41	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01	172,95	2 882,50
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,17)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	299,49	
	НР от ФОТ			80				103,80	0,98
	СП от ФОТ			44				57,09	
	ЗТР			315,01					

Всего по позиции

591,27 218 988,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01		
	ЭП				517,00	1,15	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		261,79	2,63
	СП от ФОТ		%	58				220,05	
	ЗТР		чел-ч	63,28					

Всего по позиции									
43	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00	1 042,20	28 790,06
44	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237			P58-12-2		
	ЭП				158,63	1,00	16,00	60,15	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(1,53)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52				32,07	
	ЗТР		чел-ч	21,35					

Всего по позиции									
45	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025			P58-13-1	297,51	12 553,16
	ЭП				33,85	1,00	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52				7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52					

Всего по позиции									
46	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,023			E09-04-002-01	129,57	5 182,80
	ЭП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	

Всего по позиции

47 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
стр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

Всего по позиции

49 E07-05-039-06
МДС35 п.4.7

Всего по позиции

50 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п. 4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае- мой поверх- ности	0,0185			E13-03- 004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48				10,65	
	ЗТР		цел-ч	7,66					
Всего по позиции								97,22	5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 622,12

Накладные расходы по разделу

1 089,50

Сметная прибыль по разделу

743,21

Итого по разделу**7 454,83****Мусор**

52	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,19			A311- 01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	446,36	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	1 032,42	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		379,41	4,17
	СП от ФОТ		%	48				214,25	
	ЗТР		цел-ч	0,58					
Всего по позиции								2 072,44	288,24

53 A310-3008-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

т

A310-
3008-1ЭМ
в т.ч. ЗПМ12,36
0,001,00
1,004,42
0,00392,80
(0,00)**Всего по позиции****392,80****54,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

1 871,58

Накладные расходы по разделу

379,41

Сметная прибыль по разделу

214,25

Итого по разделу

2 465,24

Итого по всем разделам

457 321,36

Масса мусора

7,19

Заработная плата

142 707,98

Эксплуатация машин

4 811,36

в том числе заработная плата машинистов

457,19

Материалы

136 530,36

Накладные расходы по смете

109 541,64

Сметная прибыль по смете

63 730,02

Итого

457 321,36

НДС, %

82 317,84

18,00

Всего

539 639,20

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 539 639,20
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Anter

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по энергообеспечению в строительстве»