

Заказчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. М. Макая, 20
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость	744,223	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1454	чел. час.
Сметная заработная плата	186,305	тыс. руб.

Локальный сметный расчет №:

(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ
акта верника льной

8,22

F08-07-001-02

ЗП
ЭМ
В Т.Ч. ЗПМ
МР
НР ОТ ФОТ

351,05	1,00	16,00	46	170,10
4,21	1,00	9,31		322,18
0,00	1,00	16,00		(0,00)
397,43	1,00	5,18	16	922,41
	1,00		42	338,19

357.57

Всего по позиции		131 284,73	15 971,38
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,036
	ЗП	1 306,07	E46-04-012-02
	ЭМ	230,65	1,00 16,00 752,30
	в т.ч. ЗПМ	97,68	1,00 7,93 65,85
	МР	0,00	1,00 16,00 (56,26)
	НР от ФОТ		1,00 0,00 0,00
	СП от ФОТ		1,00 679,19 6,22
	ЗТР		388,11
			172,76

Всего по позиции		1	885,45	52	373,61
3	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,036	
	ЗП	1 532,28	1,15	16,00	
	ЭМ	388,89	1,25	7,93	
	в т.ч. ЗПМ	22,21	1,25	16,00	
	МР	9 123,78	1,00	4,66	
	НР от ФОТ		1,15		
	СП от ФОТ				
	ЗТР				
					7,76
					443,32
					187,55

Всего по позиции	4 055,56	112 654,44
------------------	----------	------------

4	Каталог РХПС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600	м2	3,60	2 703,74	1,00	9 733,46
	й кв. стр. 49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,024			E15-04- 005-03	1 961,51	81 729,58
	ЗП				359,50	1,15	16,00	158,76	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,12)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	101,69	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		127,10	1,18
	СП от ФОТ		%	37				58,79	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
Всего по позиции									18 708,33
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20- 1	449,00	
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									19 631,76
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	-251,00	
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	3,40	201,96	1,00	1,00	686,66	
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	7,80			P53-14- 1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	2 834,21	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	603,34	
	НР от ФОТ		%	73		1,00		2 068,97	21,14
	СП от ФОТ		%	56				1 587,16	
	ЗТР		цел-ч	2,71					

Всего по позиции

7 093,68

909,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонт тирован ной поверхн ости	1,22			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	32 189,07	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	8,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	6 970,50	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		21 566,68	246,24
		СП от ФОТ	%	40				12 875,63	
		ЗТР	цел-ч	201,84					

Всего по позиции

73 609,98 60 336,05

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчище нной поверхн ости	7,00			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00	16 982,56	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		11 548,14	145,60
		СП от ФОТ	%	40				6 793,02	
		ЗТР	цел-ч	20,80					

Всего по позиции

35 323,72 5 046,25

13	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м ² обработ анной поверхн ости	8,22			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	4 553,22	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	1 204,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	20 594,99	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		3 096,19	35,26
		СП от ФОТ	%	40				1 821,29	
		ЗТР	цел-ч	4,29					

Всего по позиции

31 270,49 3 804,20

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	8,22			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	24	737,60
		ЭМ			1,37	1,00	8,85		99,66
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			881,64	1,00	2,99	21	668,77
		НР от ФОТ	%	68		1,00		16	821,57
		СП от ФОТ	%	40				9	895,04
		ЗТР	цел-ч	23,60					193,99
Всего по позиции									73 222,64

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	7,12			E15-04-019-07		8 907,86
		ЗП			112,32	1,15	16,00	14	714,82
		ЭМ			3,73	1,25	9,18		304,75
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)
		МР			527,56	1,00	5,00	18	781,14
		НР от ФОТ	%	80		1,15		11	771,86
		СП от ФОТ	%	37				5	444,48
		ЗТР	цел-ч	12,94					105,95
Всего по позиции									51 017,05

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2706	52 289,28	1,00	1,00	-14	149,48
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	-----	--------

17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	203,4184	120,00	1,00	1,00	24	410,21
----	------------	--	----	----------	--------	------	------	----	--------

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1,10			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	4	602,05
		ЭМ			12,20	1,00	9,25		124,14
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			665,65	1,00	2,44	1	786,60
		НР от ФОТ	%	68		1,00		3	129,39
		СП от ФОТ	%	40				1	840,82
		ЗТР							34,74
Всего по позиции									51 017,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			чел-ч	31,58					

Всего по позиции

11 483,00 10 439,09

19	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (лестница)	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,04			E15-02- 001-01		
	ЗП				637,21	1,15	16,00	468,99	
	ЭМ				57,64	1,25	10,22	29,45	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	16,00	(18,53)	
	МР				1 093,25	1,00	4,49	196,35	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		390,02	3,26
	СП от ФОТ		%	37				180,38	
	ЗТР		чел-ч	70,88					

Всего по позиции

1 265,19 31 629,75

20	P58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2 сменяем ой обрешет ки	0,86			P58-18- 4		
	ЗП				710,98	1,00	16,00	9 783,08	
	ЭМ				48,39	1,00	9,19	382,45	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				2 872,96	1,00	4,44	10 970,11	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		6 945,99	82,29
	СП от ФОТ		%	52				5 087,20	
	ЗТР		чел-ч	95,69					

Всего по позиции

33 168,83 38 568,41

21	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Прослая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,86			E15-04- 024-02		
	ЗП				266,02	1,15	16,00	4 209,50	
	ЭМ				3,31	1,25	9,17	32,63	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	16,00	(2,24)	
	МР				975,08	1,00	2,42	2 029,34	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		3 369,39	32,20
	СП от ФОТ		%	37				1 558,34	
	ЗТР		чел-ч	32,56					

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Восток по позиции	21 595,28	19 632,07
-------------------	-----------	-----------

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта					
23	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	0,11	Р68-13-2	
	ЗП			1,00	16,00
	ЭМ			1,00	4,06
	в т.ч. ЗПМ			1,00	16,00
	МР			1,00	0,00
	НР от ФОТ		88	1,00	923,67
	СП от ФОТ		48		503,82
	ЗТР		57,76		6,35

Всего по позиции	5 690,53	34 488,06
------------------	----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания в (в плотном теле)	0,055			E27-04- 001-01		
		ЗП			117,74	1,15	16,00	119,15	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	796,25	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(182,60)	
		МР			6,50	1,00	12,02	4,30	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		328,91	0,99
		СП от ФОТ	%	65				196,14	
		ЗТР	цел-ч	15,72					

Всего по позиции 1 444,75 26 268,18

26 4080122 Песок природный для строительных работ средний м3 6,05 233,78 1,00 1,00 1 414,37

27	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в (в плотном теле)	0,11			E27-04- 001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	370,15	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	2 511,43	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(572,84)	
		МР			9,10	1,00	12,02	12,03	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		1 027,86	3,06
		СП от ФОТ	%	65				612,94	
		ЗТР	цел-ч	24,19					

Всего по позиции 4 534,41 41 221,91

28 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 13,86 950,70 1,00 1,00 13 176,70

29	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,11			E06-01- 015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	211,83	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	32,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(4,44)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	3 292,22	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		173,02	1,60

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	44				95,16	
			цел-ч	12,64					
СП от ФОТ									
ЗТР									
Всего по позиции									
30	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0031	32 943,79	1,00	1,00	-102,13	34 592,91
31	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,11	28 983,27	1,00	1,00	-3 188,16	
32	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,11	46 194,08	1,00	1,00	5 081,35	
33	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,11			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	2 655,89	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 399,71	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(499,75)	
		НР от ФОТ			61 972,90	1,00	4,64	31 630,97	
		СП от ФОТ		80		1,15		2 524,51	22,77
		ЗТР		44				1 388,48	
			цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
34	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-11,22	2 716,84	1,00	1,00	-30 482,94	39 599,56
35	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,22	3 860,95	1,00	1,00	43 319,86	359 996,00
36	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,10			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	5 258,55	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	23,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			63,29	1,00	6,16	428,85	
		СП от ФОТ		80		1,15		4 206,84	36,56
		ЗТР		44				2 313,76	
			цел-ч	28,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
37	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,11				12 231,09	11 119,17
	ЗП				35,27	1,15	E27-06-011-01	71,39	
	ЭМ				15,83	1,25	16,00	16,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00	(1,94)	
	МР				295,67	1,00	4,03	131,07	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		79,93	0,58
	СП от ФОТ		%	65				47,66	
	ЗТР		цел-ч	4,58					
Всего по позиции									3 153,18
38	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0352	3 639,58	1,00	1,00	-128,11	
39	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,074	3 639,58	1,00	1,00	269,33	
Двери									
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									82 806,07
									11 072,67
									6 076,74
									99 955,48
Двери									
40	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцелатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окашив аемой поверхн ости	0,12			E15-04-005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	793,78	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	13,30	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,60)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	508,47	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		635,50	5,92
	СП от ФОТ		%	37				293,92	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
Всего по позиции									2 244,97
									18 708,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 1 315,55

Накладные расходы по разделу 635,50

Сметная прибыль по разделу 293,92

Итого по разделу 2 244,97

Козырек

41	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыти	0,04	E46-04-008-02	1,00	16,00	40,03
	ЗП				62,55	1,00	16,00	40,03
	ЭМ				12,52	1,00	5,50	2,75
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ		%	84		1,00		33,63
	СП от ФОТ		%	48				19,21
	ЗТР		цел-ч	8,58				0,34

Всего по позиции

95,62 2 390,50

42	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т констру кий	0,06	E09-03-014-01	1,00	16,00	347,42
	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00
	НР от ФОТ		%	69		1,00		262,16
	СП от ФОТ		%	58				220,37
	ЗТР		цел-ч	44,296				2,66

Всего по позиции

986,21 16 436,83

43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12	P69-2-1	1,00	16,00	84,02
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45
	СП от ФОТ		%	40				33,61

11

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			чел-ч	5,49					
Всего по позиции									
44	R69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2	179,86	1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00		
	ЭМ				19,76	1,00	5,50		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		
	МР				0,00	1,00	0,00		
	НР от ФОТ		%	66		1,00			
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	10,56					
									1,27
									64,64
Всего по позиции									
45	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01	345,92	2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00		
	ЭМ				44,47	1,25	8,76		
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00		
	МР				9 764,23	1,00	11,36		
	НР от ФОТ		%	80		1,15			
	СП от ФОТ		%	44					
	ЗТР		чел-ч	315,01					
									1,96
									114,18
Всего по позиции									
46	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00		
	ЭМ				469,76	1,25	7,92		
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00		
	МР				256,09	1,00	5,14		
	НР от ФОТ		%	69		1,15			
	СП от ФОТ		%	58					
	ЗТР		чел-ч	63,28					
									5,26
									439,51
Всего по позиции									
47	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59
								3 089,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52				64,02	
	ЗТР		цел-ч	21,35					

Всего по позиции									
49	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			P58-13-1		593,82 12 554,33
	ЗП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52				14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52					

Всего по позиции									
50	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01		259,15 5 183,00
	ЗП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50					

Всего по позиции									
51	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33 17 637,61

52	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 11 237,54

Накладные расходы по разделу 2 178,14

Сметная прибыль по разделу 1 485,73

Итого по разделу 14 901,41

Мусор

56	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,62						
		ЗП			3,88	1,00	16,00	473,05		
		ЭМ			20,31	1,00	7,07	1 094,17		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		НР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	85		1,00		402,09	4,42	
		СП от ФОТ	%	48				227,06		
		ЗТР	цел-ч	0,58						

Всего по позиции

2 196,37

288,24

57	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	7,62						
		ЭМ			12,36	1,00	4,42	416,29		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		

Всего по позиции

416,29

54,63

Прямые затраты по разделу 1 983,51

Накладные расходы по разделу 402,09

Сметная прибыль по разделу 227,06

Итого по разделу 2 612,66

Итого по всем разделам 630 697,16

Масса мусора 7,62

Заработная плата 186 304,51

Эксплуатация машин 10 687,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								1 817,23	
								204 729,47	
								144 569,34	
								84 406,32	
								630 697,16	
				18,00				113 525,49	
								744 222,65	

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме 244222,65
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Антонов

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»