

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 425 691.97 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 425 691.97 руб.

РАЗРЕШАЮ  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НА АЛСАНК ОТДЕЛУ КАП. РЕМОНТА

« » 20 г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(дополнительные работы)

Стройка  
Объект: Тульская область, город Кимовск, улица Крылова, д.3  
Основание: Ремонт фасада жилого дома  
дефектный акт

Сметная стоимость: 425.692 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.831 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 111.624 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №Б: ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

| № пп  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффи циенты пересче та | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|-------|-------------------------------|--|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                             | 3  | 4                 | 5          | 6                         | 7              | 8                         | 9                    | 10                       | 11                        | 12                    |
| Фасад |                               |  |                   |            |                           |                |                           |                      |                          |                           |                       |
| 1.    | E46-02-009-02                 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен                                     | 100 м2            | 4.1899     | 166.36                    |                |                           | E46-02-009-02        |                          |                           |                       |
|       |                               | Зарплата рабочих   |                   |            | 166.36                    |                | 697.03                    |                      | 16.7                     | 11 640.40                 |                       |
|       |                               | Накладные расходы  | %                 |            | 99                        |                | 690.06                    |                      | 84                       | 9 777.94                  |                       |
|       |                               | Плановые накопления / Сметная прибыль                                      | %                 |            | 60                        |                | 418.22                    |                      | 48                       | 5 587.39                  |                       |
|       |                               | Затраты труда  | чел-ч             | 22.82      |                           |                |                           |                      |                          |                           | 95.613518             |
|       |                               |  |                   |            |                           |                |                           |                      |                          | 1 805.31                  | 27 005.73             |
|       |                               |  |                   |            |                           |                |                           |                      |                          | 8                         | 95.61351              |
| 2.    | E15-02-001-01                 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2            | 4.1899     | 1 788.10                  |                |                           | E15-02-001-01        |                          |                           |                       |
|       |                               | Зарплата рабочих   |                   |            | 637.21                    | 1.15           | 3 070.32                  |                      | 16.7                     | 51 274.34                 |                       |
|       |                               | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов                              |                   |            | 57.64                     | 1.25           | 301.88                    |                      | 8.98                     | 2 710.88                  |                       |
|       |                               | Материальные ресурсы   |                   |            | 23.16                     | 1.25           | 121.30                    |                      | 16.7                     | 2 025.71                  |                       |
|       |                               |  |                   |            | 1 093.25                  |                | 4 580.61                  |                      | 4.35                     | 19 925.65                 |                       |

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

4920

| 1                              | 2  | 3      | 4      | 5         | 6  | 7 | 8                | 9             | 10    | 11                | 12               |
|--------------------------------|--|--------|--------|-----------|----|---|------------------|---------------|-------|-------------------|------------------|
|                                | Накладные расходы  |        |        |           |    |   | 3 032.04         |               | 80    | 42 640.04         |                  |
|                                | Плановые накопления / Сметная прибыль  | %      |        |           | 95 |   | 1 500.06         |               | 37    | 19 721.02         |                  |
|                                | Затраты труда  | чел-ч  |        | 81.512    | 47 |   |                  |               |       |                   | 341.52713        |
|                                |  |        |        |           |    |   | <b>12 484.91</b> |               |       | <b>136 271.93</b> | <b>341.52713</b> |
| 3. E61-28-1                    | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям        | 100 м2 | 4.1899 | 3 959.57  |    |   |                  | E61-28-1      |       |                   | 3                |
|                                | Зарплата рабочих   | ти     |        | 594.86    |    |   | 2 492.40         |               | 16.7  | 41 623.08         |                  |
|                                | Эксплуатация машин   |        |        | 7.99      |    |   | 33.48            |               | 10.21 | 341.83            |                  |
|                                | Материальные ресурсы   |        |        | 3 356.72  |    |   | 14 064.32        |               | 4.92  | 69 196.45         |                  |
|                                | Накладные расходы  | %      |        | 79        |    |   | 1 969.00         |               | 67    | 27 887.46         |                  |
|                                | Плановые накопления / Сметная прибыль  | %      |        | 50        |    |   | 1 246.20         |               | 40    | 16 649.23         |                  |
|                                | Затраты труда  | чел-ч  | 81.6   |           |    |   |                  |               |       |                   | 341.89584        |
|                                |  |        |        |           |    |   | <b>19 805.40</b> |               |       | <b>155 698.05</b> | <b>341.89584</b> |
| 4. E62-25-1                    | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов    | 100 м2 | 3.9288 | 368.26    |    |   |                  | E62-25-1      |       |                   | 4                |
|                                | Зарплата рабочих   | ти     |        | 34.62     |    |   | 136.02           |               | 16.7  | 2 271.53          |                  |
|                                | Эксплуатация машин   |        |        | 26.22     |    |   | 103.01           |               | 3.81  | 392.47            |                  |
|                                | Материальные ресурсы   |        |        | 307.42    |    |   | 1 207.79         |               | 7.1   | 8 575.31          |                  |
|                                | Накладные расходы  | %      |        | 80        |    |   | 108.82           |               | 68    | 1 544.64          |                  |
|                                | Плановые накопления / Сметная прибыль  | %      |        | 50        |    |   | 68.01            |               | 40    | 908.61            |                  |
|                                | Затраты труда  | чел-ч  | 4.29   |           |    |   |                  |               |       |                   | 16.854552        |
|                                |  |        |        |           |    |   | <b>1 623.65</b>  |               |       | <b>13 692.56</b>  | <b>16.854552</b> |
| 5. C113-0032                   | Грунтовка XC-04 коричневая   | т      | -0.063 | 19 094.40 |    |   | -1 202.95 [цена] |               | 135   | -8 538.98         | 2                |
| 6. каталог РХЦС 2 кв. стр. 26) | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных и внутренних работ Цена: 358,82/10 /1,18*1,02 | кг     | 47.15  |           |    |   | [цена]           |               | 31.02 | 1 462.59          |                  |
| Отметка                        |  |        |        |           |    |   |                  |               |       |                   |                  |
| 7. E06-01-001-01               | Устройство бетонной подготовки   | 100 м3 | 0.0746 | 64 662.60 |    |   |                  | E06-01-001-01 |       |                   |                  |

Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15

Исполнитель:  
Поварова Г.Н.

| 1                 | 2  | 3 | 4      | 5       | 6         | 7    | 8                | 9 | 10       | 11               | 12               |
|-------------------|--|---|--------|---------|-----------|------|------------------|---|----------|------------------|------------------|
|                   | Зарплата рабочих   |   |        |         | 1 312.20  | 1.15 | 112.57           |   | 16.7     |                  | 1 879.92         |
|                   | Эксплуатация машин   |   |        |         | 1 377.50  | 1.25 | 128.45           |   | 5.77     |                  | 741.16           |
|                   | в т.ч. зарплата машинистов                                   |   |        |         | 227.16    | 1.25 | 21.18            |   | 16.7     |                  | 353.71           |
|                   | Материальные ресурсы   |   |        |         | 61 972.90 |      | 4 623.18         |   | 4.47     |                  | 20 665.61        |
|                   | Накладные расходы  |   | %      |         | 95        |      | 127.06           |   | 80       |                  | 1 786.90         |
|                   | Плановые накопления / Сметная прибыль                        |   | %      |         | 55        |      | 73.56            |   | 44       |                  | 982.80           |
|                   | Затраты труда  |   | чел-ч  | 207     |           |      |                  |   |          |                  | 15.4422          |
|                   |  |   |        |         |           |      | <b>5 064.82</b>  |   |          | <b>26 056.39</b> | <b>15.4422</b>   |
| 8. С401-0061      | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) |   | м3     | -7.61   | 581.57    |      | -4 425.75 [цена] |   | 2 624.77 |                  | -19 974.50       |
| 9. С401-0005      | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)                            |   | м3     | 7.61    | 445.25    |      | 3 388.35 [цена]  |   | 3 652.31 |                  | 27 794.08        |
| 10. Е06-01-067-04 | Железнение поверхности                                       |   | 100 м2 | 0.11136 | 324.90    |      | Е06-01-067-04    |   |          |                  |                  |
|                   | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                     |   | ти     |         |           |      |                  |   |          |                  |                  |
|                   | Зарплата рабочих   |   |        |         | 259.81    | 1.15 | 33.27            |   | 16.7     |                  | 555.61           |
|                   | Эксплуатация машин   |   |        |         | 1.80      | 1.25 | 0.25             |   | 10.39    |                  | 2.60             |
|                   | Материальные ресурсы   |   |        |         | 63.29     |      | 7.05             |   | 5.8      |                  | 40.89            |
|                   | Накладные расходы  |   | %      |         | 95        |      | 31.61            |   | 80       |                  | 444.49           |
|                   | Плановые накопления / Сметная прибыль                        |   | %      |         | 55        |      | 18.30            |   | 44       |                  | 244.47           |
|                   | Затраты труда  |   | чел-ч  | 33.235  |           |      |                  |   |          |                  | 3.7010496        |
|                   |  |   |        |         |           |      | <b>90.48</b>     |   |          | <b>1 288.06</b>  | <b>3.7010496</b> |
|                   |  |   |        |         |           |      |                  |   |          |                  | <b>6</b>         |

# ИТОГО ПО СМЕТЕ

## СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 7, 10; %=67 - по стр. 3; %=68 - по стр. 4)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=37 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4; %=44 - по стр. 7, 10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| 29 351.28 | 232 580.92 | 815.0342 |
| 29 351.28 | 232 580.92 | 815.0342 |
| 3 388.35  | 27 794.08  |          |
| 5 958.59  | 84 081.47  |          |
| 3 324.35  | 44 093.52  |          |
| 38 634.22 | 360 755.91 |          |
| 38 634.22 | 360 755.91 |          |
| 22 242.60 | 119 147.10 |          |
| 6 541.61  | 109 244.88 |          |
| 567.07    | 4 188.94   |          |
| 142.48    | 2 379.42   |          |
| 5 958.59  | 84 081.47  |          |

Исполнитель:  
Поварова Г.Н.

| 1 | 2                    | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11         | 12 |
|---|----------------------|---|---|----|---|---|-----------|---|----|------------|----|
|   | Счетная прибыль      |   |   |    |   |   |           |   |    |            |    |
|   | НДС                  |   |   |    |   |   |           |   |    |            |    |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |   |   |    |   |   |           |   |    |            |    |
|   |                      |   |   | 18 |   |   | 3 324.35  |   |    | 44 093.52  |    |
|   |                      |   |   |    |   |   | 6 954.16  |   |    | 64 936.06  |    |
|   |                      |   |   |    |   |   | 45 588.38 |   |    | 425 691.97 |    |
|   | Составил: _____      |   |   |    |   |   |           |   |    |            |    |
|   | Проверил: _____      |   |   |    |   |   |           |   |    |            |    |

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 425 691,97 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
14.09.2016

Исполнитель:  
Поварова Г.Н.