

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

Фонд капитального ремонта
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли жилого дома по ул. Гоголевская, д21/33 в г. Туле,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

804,082 тыс. руб.
121,164 тыс. руб.
932,830 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт кровли жилого дома										
1	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,02	1 453,09			ТЕРр69-9-1		4,29
		ЗП			1 453,09		29,06	16,32	474,29	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР								
		НР от ФОТ					22,67	66=78*0.85	313,03	
		СП от ФОТ					14,53	40=50*0.8	189,72	
		Всего по позиции					66,26		977,04	
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2 покрытия	5,9	75,07			ТЕР46-04-008 02		50,62
		ЗП			62,55		369,05	16,32	6 022,84	
		ЭМ			12,52		73,86	3,08	227,50	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ					365,36	84=110*(0.9 *0.85)	5 059,19	
		Всего по позиции					221,43	48=70*(0.85 *0.8)	2 890,96	
		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,9	147,03			ТЕРр58-1-1		89,44
		ЗП			112,64		664,58	16,32	10 845,86	2,71
		ЭМ			34,39		202,90	5,71	1 158,58	

399


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				5,81		34,28	16,32		
	МР								559,44	
	НР от ФОТ		%	83			580,05	71=83*0.85	8 097,76	
	СП от ФОТ		%	65			454,26	52=65*0.8	5 930,76	
	Всего по позиции						1 901,79		26 032,96	
4	ТЕР10-02-036-01	Разборка элементов стропильной системы	1 м3 древесины в конструкции и	6,28	281,38			ТЕР10-02-036 01		64,61 0,75
	ЗП				102,49	0,8	514,90	16,32	8 403,34	
	ЭМ				26,56	0,8	133,45	7,42	990,10	
	в т.ч. ЗПМ				1,89	0,8	9,48	16,32	154,99	
	МР				152,33	0		4,17		
	НР от ФОТ		%	118		0,9	555,84	90=118*(0.9 *0.85)	7 702,50	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	283,17	43=63*(0.85 *0.8)	3 680,08	
	Всего по позиции						1 487,36		20 776,02	
5	ТЕРp58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2 308,47			ТЕРp58-2-2		3,09
	ЗП				2 298,10		22,98	16,32	375,05	
	ЭМ				10,37		0,10	3,26	0,34	
	в т.ч. ЗПМ							16,32		
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			19,07	71=83*0.85	266,29	
	СП от ФОТ		%	65			14,94	52=65*0.8	195,03	
	Всего по позиции						57,09		836,71	
6	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003 01		15,25 0,28
	ЗП				52,84	1,15	121,54	16,32	1 983,40	
	ЭМ				16,54	1,25	41,36	7,34	303,50	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	3,48	16,32	56,72	
	МР				313,83		627,64	3,78	2 372,56	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	132,52	90=118*(0.9 *0.85)	1 836,11	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	67,51	43=63*(0.85 *0.8)	877,25	
	Всего по позиции						990,57		7 372,82	
7	ТЕР10-02-036-01	Установка стропильной системы	1 м3 древесины в конструкции и	6,28	281,38			ТЕР10-02-036 01		92,87 1,18
	ЗП				102,49	1,15	740,16	16,32	12 079,77	
	ЭМ				26,56	1,25	208,50	7,42	1 547,02	
	в т.ч. ЗПМ				1,89	1,25	14,82	16,32	242,16	
	МР				152,33		956,63	4,17	3 989,18	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	800,28	90=118*(0.9 *0.85)	11 089,74	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	407,69	43=63*(0.85 *0.8)	5 298,43	

Исполнитель:  92,87
1,18

Крышная ЛМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					3 113,26		34 004,14	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	5,9	1 449,86			ТЕРр58-12-4		108,62 0,47
		ЗП			136,79		807,06	16,32	13 171,22	
		ЭМ			7,20		42,48	8	339,84	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		5,96	16,32	97,23	
		МР			1 305,87		7 704,63	3,8	29 277,63	
		НР от ФОТ	%	83			674,81	71=83*0.85	9 420,60	
		СП от ФОТ	%	65			528,46	52=65*0.8	6 899,59	
		Всего по позиции					9 757,44		59 108,88	
9	ТЕР26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,9	137,23			ТЕР26-02-019 02		61,27 0,07
		ЗП			79,37	1,15	538,55	16,32	8 788,76	
		ЭМ			55,89	1,25	412,17	3,25	1 339,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,11	1,25	0,83	16,32	13,22	
		МР			1,97		11,63	9,82	114,10	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	485,44	77=100*(0.9 *0.85)	6 777,52	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	323,63	48=70*(0.85 *0.8)	4 224,95	
		Всего по позиции					1 771,42		21 244,93	
10	Прайс	Состав ОЗОН-007 Ц=4820/48/1,18*1,02	кг	119,4	86,80		10 363,92		10 363,92	
11	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,9	1 088,55			ТЕРр58-13-1		26,67
		ЗП			33,85		199,72	16,32	3 259,34	
		ЭМ			3,61		21,30	7,68	163,55	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			1 051,09		6 201,43	3,37	20 898,86	
		НР от ФОТ	%	83			165,77	71=83*0.85	2 314,13	
		СП от ФОТ	%	65			129,82	52=65*0.8	1 694,86	
		Всего по позиции					6 718,04		28 330,74	
12	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-3506	м2	-678,5	29,96		-20 327,86		-20 327,86	
13	каталог 4 кв	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Изоспан Д Ц=1547,87/70/1,18*1,02	м2	678,5	19,11		12 966,14		12 966,14	
14	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	5,9	10 878,71			ТЕР12-01-023 01		261,43 5,83
		ЗП			310,94	1,15	2 109,72	16,32	34 430,75	
		ЭМ			91,91	1,25	677,85	6,53	4 426,30	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	73,51	16,32	1 200,00	
		МР			10 475,86		61 807,58	3,08	190 367,33	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	2 357,89	92=120*(0.9 *0.85)	32 780,29	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1 200,78	44=65*(0.85 *0.8)	15 677,53	
		Всего по позиции					68 153,82		277 682,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-94,4	231,85		-21 886,64		-21 886,64	
16	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица (Монтеррей)	м2	-719,8	230,02		-165 568,40		-165 568,40	
17	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2015	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 Ц=320/1,18*1,02	м2	678,5	276,61		187 679,89		187 679,89	
18	кат1кв 2014	Конек оцинкованный Ц=140/1,18*1,02	п.м	85,5	121,02		10 347,21		10 347,21	
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0622	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		8,07 0,02
		ЗП			898,62	1,15	64,28	16,32	1 049,02	
		ЭМ			19,16	1,25	1,49	6,15	9,16	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,20	16,32	3,20	
		МР			13 542,34		842,33	2,43	2 046,87	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	69,64	92=120*(0.9 *0.85)	968,04	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	35,46	44=65*(0.85 *0.8)	462,98	
		Всего по позиции					1 013,20		4 536,07	
20	ТЕР20-02-009-01	Демонтаж зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт	8	7,44			ТЕР20-02-009 01		2,63
		ЗП			4,03	0,7	22,56	16,32	368,32	
		ЭМ			1,29	0,7	7,20	5,7	41,20	
		в т.ч. ЗПМ				0,7		16,32		
		МР			2,12	0		4,08		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	25,94	98=128*(0.9 *0.85)	360,95	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	16,02	56=83*(0.85 *0.8)	206,26	
		Всего по позиции					71,72		976,73	
21	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт	8	7,44			ТЕР20-02-009 01		4,32
		ЗП			4,03	1,15	37,04	16,32	605,12	
		ЭМ			1,29	1,25	12,88	5,7	73,52	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			2,12		17,04	4,08	69,20	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	42,60	98=128*(0.9 *0.85)	593,02	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	26,30	56=83*(0.85 *0.8)	338,87	
		Всего по позиции					135,86		1 679,73	
22	ТССЦ-301-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	8	283,86		2 270,88		2 270,88	
23	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель)	100 м ограждения	1,22	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		9,36 0,44
		ЗП			55,23	1,15	77,48	16,32	1 264,60	
		ЭМ			46,96	1,25	71,61	5,9	422,52	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	5,59	16,32	91,09	

Исполнитель:  Ключкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			2 927,32		3 571,34	5,13	18 320,93	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	89,72	92=120*(0.9*0.85)	1 247,23	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	45,69	44=65*(0.85*0.8)	596,50	
		Всего по позиции					3 855,84		21 851,78	
24	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0,366	49 899,65		-18 263,27		-18 263,27	
25	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014	Снегодержатель оцинкованный трубчатый Ц=600/1,18*1,02	М	122	518,64		63 274,08		63 274,08	
26	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,02	1 997,29			ТЕР15-05-001-03		0,56
		ЗП			193,67	1,15	4,45	16,32	72,70	
		ЭМ			28,49	1,25	0,71	6,75	4,81	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,25	0,06	16,32	0,93	
		МР			1 775,13		35,51	4,63	164,37	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	4,28	80=105*(0.9*0.85)	58,90	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	2,12	37=55*(0.85*0.8)	27,24	
		Всего по позиции					47,07		328,02	
27	ТЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной ованной поверхности	0,05	2 922,74			ТЕР61-10-1		10,09
		ЗП			1 649,03		82,45	16,32	1 345,61	
		ЭМ			1,21		0,06	3,25	0,20	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			1 272,50		63,63	4,12	262,13	
		НР от ФОТ	%	79			65,14	67=79*0.85	901,56	
		СП от ФОТ	%	50			41,23	40=50*0.8	538,24	
		Всего по позиции					252,51		3 047,74	
28	ТЕР15-04-011-01	Окраска труб ДВК с подготовкой поверхности: известковая	100 м2 фасада	1,2	114,47			ТЕР15-04-011-01		8,72
		ЗП			50,37	1,15	69,52	16,32	1 134,41	
		ЭМ			1,49	1,25	2,23	6,83	15,26	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			62,61		75,13	3,64	273,49	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	66,04	80=105*(0.9*0.85)	907,53	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	32,67	37=55*(0.85*0.8)	419,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции								
29	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,02	75,07		245,59	ТЕР46-04-008 02	2 750,42	0,17
		ЗП			62,55		1,25	16,32	20,42	
		ЭМ			12,52		0,25	3,08	0,77	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	1,24	84=110*(0.9*0.85)	17,15	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,75	48=70*(0.85*0.8)	9,80	
		Всего по позиции					3,49		48,14	
30	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци	0,04	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		1,77 0,11
		ЗП			517,00	0,7	14,48	16,32	236,25	
		ЭМ			469,76	0,7	13,15	5,54	72,87	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	1,36	16,32	22,12	
		МР			256,09	0		4,12		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	12,83	69=90*(0.9*0.85)	178,28	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	11,40	58=85*(0.85*0.8)	149,85	
		Всего по позиции					51,86		637,25	
31	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци	0,2	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		14,55 0,96
		ЗП			517,00	1,15	118,91	16,32	1 940,61	
		ЭМ			469,76	1,25	117,44	5,54	650,62	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	12,10	16,32	197,47	
		МР			256,09		51,22	4,12	211,02	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	106,12	69=90*(0.9*0.85)	1 475,28	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	94,33	58=85*(0.85*0.8)	1 240,09	
		Всего по позиции					488,02		5 517,62	
32	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	49 899,65		9 979,93		9 979,93	
33	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,09	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		3,67 0,29
		ЗП			290,04	1,15	30,02	16,32	489,91	
		ЭМ			640,18	1,25	72,02	3,46	249,19	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	3,94	16,32	64,26	
		МР			168,40		15,16	4,99	75,63	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	27,51	69=90*(0.9*0.85)	382,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	85		0,85	24,45	58=85*(0,85*0,8)	321,42	
		Всего по позиции					169,16		1 518,53	
34	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2015стр.71	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 Ц=320/1,18*1,02	м2	10,35	276,61		2 862,91		2 862,91	
35	ТЕРр58-10-1	Монтаж прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,52	6 796,55			ТЕРр58-10-1		55,94
		ЗП			293,30		445,82	16,32	7 275,72	
		ЭМ			7,82		11,89	7,68	91,29	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			6 495,43		9 873,05	4,05	39 985,87	
		НР от ФОТ	%	83			370,03	71=83*0,85	5 165,76	
		СП от ФОТ	%	65			289,78	52=65*0,8	3 783,37	
		Всего по позиции					10 990,57		56 302,01	
36	ТЕРр58-10-3	Монтаж колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,24	4 008,80			ТЕРр58-10-3		15,34
		ЗП			509,28		122,23	16,32	1 994,75	
		ЭМ			4,81		1,15	7,68	8,87	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			3 494,71		838,73	4,62	3 874,93	
		НР от ФОТ	%	83			101,45	71=83*0,85	1 416,27	
		СП от ФОТ	%	65			79,45	52=65*0,8	1 037,27	
		Всего по позиции					1 143,01		8 332,09	
37	ТЕРр58-10-6	Монтаж : воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,12	7 234,73			ТЕРр58-10-6		6,37
		ЗП			423,21		50,79	16,32	828,81	
		ЭМ			4,81		0,58	7,68	4,43	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			6 806,71		816,80	4,61	3 765,48	
		НР от ФОТ	%	83			42,16	71=83*0,85	588,46	
		СП от ФОТ	%	65			33,01	52=65*0,8	430,98	
		Всего по позиции					943,34		5 618,16	
38	ТССЦпг-03-02-01-030	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза (изоспан, профлист ,конек)	1 т груза	5,783954	23,57			ТССЦпг-03-02-01-030		
		ЗП								
		ЭМ			23,57		136,33	7,68	1 047,01	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0,8		
		Всего по позиции					136,33		1 047,01	

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТССЦпг-03-02-02-030	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км II класс груза (озон, снегозадержатель)	1 т груза	0,51468	27,74			ТССЦпг-03-02-02-030		
		ЗП								
		ЭМ			27,74		14,28	7,68	109,65	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					14,28		109,65	
40	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8	28,47			ТССЦпг-01-01-01-041		
		ЗП								
		ЭМ			28,47		227,76	10,89	2 480,32	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					227,76		2 480,32	
41	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	8	6,71			ТССЦпг-03-21-01-008		
		ЗП								
		ЭМ			6,71		53,68	7,05	378,48	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					53,68		378,48	
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли жилого дома										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Теплоизоляционные работы										
Кровли										
									977,04	
									14 248,63	
									174 580,90	
									62 152,97	
									31 608,85	
									365 134,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									4 927,34	
Отделочные работы										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									3 078,44	
Строительные металлические конструкции									3 047,74	
Перевозка грузов автотранспортом									17 653,32	
Погрузо-разгрузочные работы									1 535,14	
Итого									2 480,32	
В том числе:									681 425,46	
Материалы										
Машины и механизмы									389 768,37	
ФОТ									16 156,50	
Накладные расходы									121 163,70	
Сметная прибыль									99 917,96	
НДС 18%									57 121,76	
ВСЕГО по смете									122 656,58	
									804 082,04	

Составил: _____

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 804 082,04 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

30.02.16

Исполнитель: Крючкова Т.М.