

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" ____ " ____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" ____ " ____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, 46
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 682,227 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1234 чел.час.
Сметная заработная плата 157,98 тыс.руб.

Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
									10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
м трубчатых для прочих отделочных работ

E08-07-001-02

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

вертикальная проекция и для наружных лесов

351,05 1,00 16,00 47 181,12
4,21 1,00 9,31 329,24
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 17 292,97
43 878,44

8

93

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	54				25 477,80	
			цел-ч	43,50		1,00			365,40

Всего по позиции

134 159,57 15 971,38

2 Е46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2 0,036

Е46-04-012-02

Досок	1	306,07	1,00	16,00	752,30
ЗП		230,65	1,00	7,93	65,85
ЭМ		97,68	1,00	16,00	(56,26)
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	0,00
МР					679,19
НР от ФОТ	%	84			388,11
СП от ФОТ	%	48			
ЗТР	цел-ч	172,76	1,00		6,22

Всего по позиции

1 885,45 52 373,61

3 Е10-01-034-05
МДС35 п.4.7

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

Е10-01-034-05

ЗП	1	532,28	1,15	16,00	1 014,98
ЭМ		388,89	1,25	7,93	138,78
в т.ч. ЗПМ		22,21	1,25	16,00	(15,99)
МР	9	123,78	1,00	4,66	1 530,61
НР от ФОТ	%	90			927,87
СП от ФОТ	%	43			443,32
ЗТР	цел-ч	187,55	1,15		7,76

Всего по позиции

4 055,56 112 654,44

4 Каталог ЕХПСС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200*1600
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057

М2 3,60 2 703,74 1,00 1,00 9 733,46

5 Е15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 100 м2 0,022

Е15-02-031-01

ЗП	1	771,24	1,15	16,00	717,00
ЭМ		61,39	1,25	7,93	13,39
в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	16,00	(11,44)
МР	2	510,45	1,00	3,90	215,40
НР от ФОТ	%	80			582,75
СП от ФОТ	%	37			269,52
ЗТР	цел-ч	204,06	1,15		5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								1 798,06	81 730,00

Всего по позиции

6 Е15-04-005-03 Окраска поливинилцеллюлозными водозмульсионными составами
МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2 0,022 Е15-04-005-03
окрашив
аэмой
поверхн
ости

ЭП	359,50	1,15	16,00	145,53
ЭМ	9,62	1,25	9,22	2,44
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	16,00	(0,11)
МР	1 393,83	1,00	3,04	93,22
НР от ФОТ				116,51
СП от ФОТ				53,89
ЗТР	42,90	1,15		1,09

Всего по позиции

7 Р58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м

ЭП	330,04	1,00	16,00	179,54
ЭМ	4,79	1,00	8,62	1,40
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	16,00	(0,55)
МР	3 247,95	1,00	2,40	265,03
НР от ФОТ				127,86
СП от ФОТ				93,65
ЗТР	41,41	1,00		1,41

Всего по позиции

8 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т -0,0063 39 841,20 1,00 1,00 -251,00 667,48 19 631,76

9 Каталог РХЦС 3-Огнестойкий 100 мм
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18-1.02*1.062

м 3,40 201,96 1,00 1,00 686,66

10 Р53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

ЭП	22,71	1,00	16,00	872,06
ЭМ	0,00	1,00	0,00	0,00
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	8,77	1,00	8,82	185,64
НР от ФОТ				636,60
СП от ФОТ				488,35
ЗТР	2,71	1,00		6,50

Всего по позиции

2 182,65 909,44

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толшиной слоя до 20 мм	отремонт тирован ной поверхн ости	0,75			P61-10-		

ЗП	1	649,03	1,00	16,00	19	788,36
ЭМ		1,21	1,00	5,49		4,98
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)
МР		1,272,50	1,00	4,49	4	285,14
НР от ФОТ					13	258,20
СП от ФОТ					7	915,34
ЗТР						

151,38

Всего по позиции

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	расчище нной поверхн ости	7,65		P62-41-1	45	252,02	60	336,03
----	----------	---	------------------------------------	------	--	----------	----	--------	----	--------

ЗП	1	151,63	1,00	16,00	18	559,51
НР от ФОТ					12	620,47
СП от ФОТ					7	423,80
ЗТР						

159,12

Всего по позиции

13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,45		P62-22-1	38	603,78	5	046,25
----	----------	---	---	------	--	----------	----	--------	---	--------

ЗП	1	261,48	1,00	16,00	1	882,66
ЭМ		12,20	1,00	9,25		50,78
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)
МР		665,65	1,00	2,44	730,88	
НР от ФОТ					1	280,21
СП от ФОТ						753,06
ЗТР						

14,21

Всего по позиции

4	697,59	10	439,09
---	--------	----	--------

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	8,40			P62-25-1		

ЗП	34,62	1,00	16,00	4 652,93	
ЭМ	26,22	1,00	5,59	1 231,19	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	307,42	1,00	8,15	21 045,97	
НР от ФОТ				3 163,99	
СП от ФОТ				1 861,17	
ЗТР					36,04

Всего по позиции **31 955,25** **3 804,20**

15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	8,40			P62-25-7		
----	----------	---	---------------------------------------	------	--	--	----------	--	--

ЗП	188,09	1,00	16,00	25 279,30	
ЭМ	1,37	1,00	8,85	101,85	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	881,64	1,00	2,99	22 143,27	
НР от ФОТ				17 189,92	
СП от ФОТ				10 111,72	
ЗТР					198,24

Всего по позиции **74 826,06** **8 907,86**

16	E15-04-019-07 МДС 35 п. 4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,95			E15-04-019-07		
----	--------------------------------	--	---------------------------------------	------	--	--	---------------	--	--

ЗП	112,32	1,15	16,00	16 430,17	
ЭМ	3,73	1,25	9,18	340,27	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	527,56	1,00	5,00	20 970,51	
НР от ФОТ				13 144,14	
СП от ФОТ				6 079,16	
ЗТР					118,30

Всего по позиции **56 964,25** **7 165,31**

17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,3021	52 289,28	1,00	1,00	-15 796,59	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	------------	--

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

18 Прайс лист

Краска фасадная акриловая
Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152

кг 227,1315 120,00 1,00 1,00 27 255,78

19 P61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм (балконных плит)

отремон
тирован
ной
поверхн
ости
P61-10-1

ЗП	1	649,03	1,00	16,00	2	110,76			
ЭМ		1,21	1,00	5,49		0,53			
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)			
МР		1	272,50	1,00	4,49	457,08			
НР от ФОТ						1	414,21		
СП от ФОТ						844,30			
ЗТР									16,15
Чел-Ч		201,84	1,00						

Всего по позиции

4 826,88 60 336,00

20 P58-20-1

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)

1,10 P58-20-1

ЗП		330,04	1,00	16,00	5	808,70			
ЭМ		4,79	1,00	8,62		45,42			
в т.ч. ЗПМ		1,01	1,00	16,00		(17,78)			
МР		3	247,95	1,00	2,40	8	574,59		
НР от ФОТ						4	136,80		
СП от ФОТ						3	029,77		
ЗТР									45,55
Чел-Ч		41,41	1,00						

Всего по позиции

21 595,28 19 632,07

Прямые затраты по разделу

267 119,66

Накладные расходы по разделу

113 157,16

Сметная прибыль по разделу

65 232,96

Итого по разделу

445 509,78

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

21 E01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 0,22 E01-02-057-02

ЗП		1	122,66	1,00	16,00	3	951,76		
НР от ФОТ						2	410,57		
СП от ФОТ						1	225,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	154,00		1,00			33,88

Всего по позиции

22 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 100 м3 0,11 Е27-04-001-04 7 587,38 34 488,09

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

182,88 1,15 16,00 370,15
3 314,87 1,25 5,51 2 511,43
260,38 1,25 16,00 (572,84)
9,10 1,00 12,02 12,03
109 1,00 12,02 12,03
65 1,00 12,02 12,03
24,19 1,15 1,00 1,00 1 027,86 612,94

Всего по позиции

23 4090054 Щебенка шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, МЗ марка 600 0,1386 672,32 1,00 1,00 4 534,41 41 221,91 93,18

24 Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7 Армирование подстилающих слоев и набетонков

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1 т 0,2101 Е06-01-015-10
104,66 1,15 16,00 404,60
27,45 1,25 8,74 63,01
2,02 1,25 16,00 (8,49)
5 689,98 1,00 5,26 6 288,14 330,47
80 44 181,76
цел-ч 12,64 1,15 3,05

Всего по позиции

25 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм -0,0059 32 943,79 1,00 1,00 7 267,98 34 592,96 -194,37

26 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III -0,2101 28 983,27 1,00 1,00 -6 089,39

27 2040084 Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2) т 0,216 46 194,08 1,00 1,00 9 977,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,11			E06-01-001-01		
МДС35 п.4.7									

ЗП	1	312,20	1,15	16,00	2	655,89	
ЭМ	1	377,50	1,25	7,39	1	399,71	
В п.ч. ЗПМ		227,16	1,25	16,00		(499,75)	
МР	61	972,90	1,00	4,64	31	630,97	
НР от ФОТ					2	524,51	
СП от ФОТ					1	388,48	
ЗТР							22,77

Всего по позиции 39 599,56 359 996,00

29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-11,22	2	716,84	1,00	1,00	-30 482,94
----	---------	--	----	--------	---	--------	------	------	------------

30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	11,22	3	860,95	1,00	1,00	43 319,86
----	---------	----------------------------------	----	-------	---	--------	------	------	-----------

Прямые затраты по разделу 65 911,95

Накладные расходы по разделу 6 293,41

Сметная прибыль по разделу 3 408,23

Итого по разделу 75 613,59

Двери

31	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04			E46-04-012-03		
----	---------------	---	--------	------	--	--	---------------	--	--

ЗП		785,56	1,00	16,00		502,76	
ЭМ		230,65	1,00	7,93		73,16	
В п.ч. ЗПМ		97,68	1,00	16,00		(62,52)	
МР		0,00	1,00	0,00		0,00	
НР от ФОТ						474,84	
СП от ФОТ						271,33	
ЗТР							4,16

Всего по позиции 1 322,09 33 052,25

32	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,00			E09-04-012-01		
МДС35 п.4.7									

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

	Всего по позиции			5 139,32	1 284,83
33	Дверь металлическая двустворчатая, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00
				29 403,98	

35	E15-04-005-03 МДС п.4.7	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,026	E15-04- 005-03	2 124,97	81 729,62
----	----------------------------	---	--------	-------	-------------------	----------	-----------

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

34 442,24

Накладные расходы по разделу

2 431,17

Сметная прибыль по разделу

1 603,35

Итого по разделу

38 476,76

Козырек

36 E09-03-014-01
МДС35 п.4.7

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, рнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлоконструкции козырька из профиля 50*25)

1 т
констру
кий

0,08

E09-03-014-01

ЗП	517,00	1,15	16,00	761,02
ЭМ	469,76	1,25	7,92	372,05
В т.ч. ЗПМ	48,40	1,25	16,00	(77,44)
МР	256,09	1,00	5,14	105,30
НР от ФОТ				578,54
СП от ФОТ				486,31
ЗТР				
	63,28	1,15		5,82

Всего по позиции

2 303,22 28 790,25

37 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т

0,08

42 729,30

1,00 1,00

3 418,34

38 E09-08-001-01
МДС35 п.4.7

Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание

100
столбов

0,04

E09-08-001-01

ЗП	284,05	1,15	16,00	209,06
ЭМ	3 344,82	1,25	5,56	929,86
В т.ч. ЗПМ	253,97	1,25	16,00	(203,18)
МР	243,72	1,00	4,77	46,50
НР от ФОТ				284,45
СП от ФОТ				239,10
ЗТР				
	35,64	1,15		1,64

Всего по позиции

1 708,97 42 724,25

39 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т

0,06

42 729,30

1,00 1,00

2 563,76

40 4010003

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3

0,634

3 860,95

1,00 1,00

2 447,84

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

274,31 5 254,98

Прямые затраты по разделу

14 458,30

Накладные расходы по разделу

1 562,80

Сметная прибыль по разделу

1 144,74

Итого по разделу

17 165,84

Мусор

47	A311-01-146-1	Погрузка, Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,27						
		ЭП				A311-01-146-				
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								
			%	85						
			%	48						
			цел-ч	0,58						
						1,00				
										2,48

Всего по позиции

1 230,78 288,24

48 A310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

т 4,27

A310-3005-1

ЭМ

8,56 1,00 4,42 0,00

161,56 (0,00)

в т.ч. ЗПМ

Всего по позиции

161,56 37,84

Прямые затраты по разделу

1 039,78

Накладные расходы по разделу

225,32

Сметная прибыль по разделу

127,24

Итого по разделу

1 392,34

Итого по всем разделам

578 158,31

Масса мусора

4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

157 979,59

9 264,23

1 575,19

215 728,11

0,00

123 669,86

71 516,52

578 158,31

104 068,50

682 226,81

18,00

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Лиф.

Согласовано в сумме 682 226,81
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Лиф.
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный координационный центр
по ценообразованию в строительстве»