

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " _____ 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, 33
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 375,738 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 710 чел.час.
Сметная заработная плата 91,345 тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фасад										

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2
м трубчатых для прочих отделочных работ

E08-07-001-02

ЗП

ЭМ

В п.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

351,05	1,00	16,00	25	275,60
4,21	1,00	9,31		176,38
0,00	1,00	16,00		(0,00)
397,43	1,00	5,18	9	264,09
			23	506,31

8

93

1

8098

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	54					
ЗТР			Чел-ч	43,50		1,00		13 648,82	195,75

Всего по позиции

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2	0,014	E46-04-012-02	71 871,20	15 971,38
		Досок				
		ЗП				
		ЭМ		1 306,07	1,00	16,00
		в т.ч. ЗПМ		230,65	1,00	7,93
		МР		97,68	1,00	16,00
		НР от ФОТ		0,00	1,00	0,00
		СП от ФОТ				
		ЗТР	%	84		
			%	48		
			Чел-ч	172,76	1,00	
						2,42

Всего по позиции

3	E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,014	E10-01-034-05	733,23	52 373,57
		ЗП					
		ЭМ		1 532,28	1,15	16,00	394,72
		в т.ч. ЗПМ		388,89	1,25	7,93	53,97
		МР		22,21	1,25	16,00	(6,22)
		НР от ФОТ		9 123,78	1,00	4,66	595,24
		СП от ФОТ	%	90			360,85
			%	43			172,40
			Чел-ч	187,55	1,15		
							3,02

Всего по позиции

4	Каталог ЕХЦС	3-Блок оконный поворотом откидной 1200*1600 и кв. стр.49	м2	1,40	2 703,74	1,00	1,00	1 577,18	112 655,71
		Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057						3 785,24	

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2	0,0114	E15-02-031-01		
	МПС35 п.4.7	Камню плоских				

ОШТУКАТ	031-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0114				931,73	81 730,70
---	------------------------------	--	---	--------	--	--	--	--------	-----------

ЭП	359,50	1,15	16,00	75,41
ЭМ	9,62	1,25	9,22	1,26
В т.ч. ЭПМ	0,25	1,25	16,00	(0,06)
МР	1 393,83	1,00	3,04	48,30
НР от ФОТ				60,38
СП от ФОТ				27,92
ЗТР				

Всего по позиции 0,56

7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов, 100 м	0,013					213,27	18 707,89
		карнизов) шириной до 0,4 м							
	ЭП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЭПМ								
	МР								
	НР от ФОТ								
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

Всего по позиции 0,54

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,0024	39 841,20	1,00	1,00		255,23	19 633,08
9	Каталог РХЦС 3-Оглев оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	М	1,30	160,65	1,00	1,00	208,85	

Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с землей и 100 м2
лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

ЭП	1 649,03	1,00	16,00	14 247,62
ЭМ	1,21	1,00	5,49	3,59
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	1 272,50	1,00	4,49	3 085,30
НР от ФОТ				9 545,91
СП от ФОТ				5 699,05

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			Чел-ч	201,84		1,00			108,99

Всего по позиции

11 Р62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2
расчище
нной
поверхн
ости

Р62-41-1

32 581,47

60 336,06

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
Чел-ч

151,63

1,00

16,00

9 607,28

6 532,95

3 842,91

Всего по позиции

12 Р62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцвоткой старой краски с земли и лесов (цоколь)

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Р62-22-1

19 983,14

5 046,25

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
Чел-ч

261,48

1,00

16,00

1 422,45

38,37

(0,00)

Всего по позиции

13 Р62-25-1

Отрубливание ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработ
анной
поверхн
ости

Р62-25-1

3 549,29

10 439,09

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
Чел-ч

34,62

1,00

16,00

2 492,64

659,56

(0,00)

Всего по позиции

17 118,89

3 804,20

19,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности остии	4,50			P62-25-7		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>188,09</div> <div>1,37</div> <div>0,00</div> <div>881,64</div> <div>1,00</div> <div>2,99</div> <div>11 862,47</div> <div>9 208,89</div> <div>5 416,99</div> </div> <div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>8,85</div> <div>16,00</div> <div>(0,00)</div> <div>16,00</div> <div>2,99</div> <div>862,47</div> <div>208,89</div> <div>416,99</div> </div> <div> <div>13 542,48</div> <div>54,56</div> <div>(0,00)</div> <div>862,47</div> <div>208,89</div> <div>416,99</div> </div>									
Всего по позиции				23,60		1,00			106,20
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности остии	4,16			E15-04-019-07		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>112,32</div> <div>3,73</div> <div>0,00</div> <div>527,56</div> <div>1,15</div> <div>5,00</div> <div>10 973,25</div> <div>6 877,94</div> <div>3 181,05</div> </div> <div> <div>1,15</div> <div>1,25</div> <div>1,25</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,15</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>9,18</div> <div>16,00</div> <div>5,00</div> <div>5,00</div> <div>5,00</div> <div>973,25</div> <div>877,94</div> <div>181,05</div> </div> <div> <div>8 597,42</div> <div>178,06</div> <div>(0,00)</div> <div>973,25</div> <div>877,94</div> <div>181,05</div> </div>									
Всего по позиции				12,94		1,15			61,90
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВПТ	т	-0,1581	52 289,28	1,00	1,00	-8 266,94	7 165,32
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	118,8512	120,00	1,00	1,00	14 262,14	
18	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)	отремонтирован поверхности остии	0,08			P61-10-1		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> </div> <div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> </div> <div> <div>1 649,03</div> <div>1,21</div> <div>0,00</div> <div>1 272,50</div> <div>1,00</div> <div>4,49</div> <div>457,08</div> <div>1 414,21</div> </div> <div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>5,49</div> <div>16,00</div> <div>4,49</div> <div>4,49</div> <div>4,49</div> <div>457,08</div> <div>414,21</div> </div>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ								
	ЗТР								
			%	40					
			Чел-ч	201,84				844,30	
						1,00			
									16,15

Всего по позиции

19 Р62-24-1

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов (балконных плит)

100 м2
окрашив
аеомй
поверхн
ости

Р62-24-1

4 826,88 60 336,00

ЗП
ЗМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
Чел-ч

68
40
25,09

1,00
1,00
1,00

262,39
2,32
(0,00)
153,58
178,43
104,96

Всего по позиции

20 Р58-20-1

Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)

0,70

Р58-20-1

701,68 8 771,00

ЗП
ЗМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
Чел-ч

71
52
41,41

1,00

3 696,45
28,90
(11,31)
5 456,56
2 632,51
1 928,04

Всего по позиции

21 Е15-04-024-02

Простая окраска масляными составами по дереву карниза

100 м2
окрашив
аеомй
поверхн
ости

Е15-04-024-02

13 742,46 19 632,09

ЗП
ЗМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
Чел-ч

80
37
32,56

1,15
1,25
1,25

2 300,54
17,83
(1,22)
1 109,06
1 841,41
851,65

Всего по позиции

6 120,49 13 022,32

17,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,054			E06-01- 001-01		
			ЗП						
			ЭМ		1 312,20	1,15	16,00	1 303,80	
			в т.ч. ЗПМ		1 377,50	1,25	7,39	687,13	
			МР		227,16	1,25	16,00	(245,33)	
			НР от ФОТ		61 972,90	1,00	4,64	15 527,93	
			СП от ФОТ					1 239,30	
			ЗТР					681,62	
			%	80					
			%	44					
			цел-ч	180,00		1,15			11,18
Всего по позиции									
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-5,508	2 716,84	1,00	1,00	-14 964,35	
								19 439,78	359 995,93
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
								28 948,64	
								1 401,47	
								770,81	
								31 120,92	
Итого по разделу									
30	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,026			E46-04- 012-03		
			ЗП						
			ЭМ		785,56	1,00	16,00	326,79	
			в т.ч. ЗПМ		230,65	1,00	7,93	47,56	
			МР		97,68	1,00	16,00	(40,63)	
			НР от ФОТ		0,00	1,00	0,00	0,00	
			СП от ФОТ					308,63	
			ЗТР					176,36	
			%	84					
			%	48					
			цел-ч	103,91		1,00			2,70
Всего по позиции									
								859,34	33 051,54

Всего по позиции

33	Е15-02-031-01 МДС5 п.4.7	Шпателька поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 М2 камню плоских	0,016	п.15.00
----	-----------------------------	--	-------	---------

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого по разделу

20 508,90

20 508,90

P69-2-1

27,73

0,33

P69-2-2

1 498,83

0,63

Всего по позиции

E06-01-015-01

2 882,50

57,09

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

38 E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 1 п 0,0362 591,27 218 988,89
 МДС35 п.4.7 тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м кпий E09-03-014-01

ЗП	517,00	1,15	16,00	344,36
в т.ч. ЗПМ	469,76	1,25	7,92	168,35
МР	48,40	1,25	16,00	(35,04)
НР от ФОТ	256,09	1,00	5,14	47,65
СП от ФОТ	69			261,79
ЗТР	58			220,05
Чел-ч	63,28	1,15		2,63

Всего по позиции

39 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 1 п 0,0362 42 729,30 1,00 1,00 1 042,20 28 790,06
 преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

40 P58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 100 м2 0,0237 P58-12-2	ЗП	158,63	1,00	16,00	60,15
	ЭМ	20,96	1,00	8,68	4,31
	в т.ч. ЗПМ	4,04	1,00	16,00	(1,53)
	МР	1 696,34	1,00	3,91	157,19
	НР от ФОТ	71			43,79
	СП от ФОТ	52			32,07
	ЗТР	21,35	1,00		0,51
	Чел-ч				

Всего по позиции

41 P58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без 100 м2 0,025 P58-13-1 297,51 12 553,16
 промазки кромок

ЗП	33,85	1,00	16,00	13,54
ЭМ	3,61	1,00	9,30	0,84
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	1 051,09	1,00	3,75	98,54
НР от ФОТ	71			9,61
СП от ФОТ	52			7,04
ЗТР	4,52	1,00		0,11
Чел-ч				

Всего по позиции

42 E09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при 100 м2 0,023 E09-04-002-01 129,57 5 182,80
 МДС35 п.4.7 высоте здания до 25 м покрыти

11

Исполнитель: Автонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>									
					290,04	1,15	16,00	122,74	
					640,18	1,25	4,48	82,46	
					35,00	1,25	16,00	(16,10)	
					168,40	1,00	6,23	24,13	
			%	69				95,80	
			%	58				80,53	
			цел-ч	35,50		1,15			0,94

Всего по позиции

43	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	М2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062						643,45	

44	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,025					
	МДС35 п.4.7		покрыти			Е09-04-002-01			
	ЭП				290,04	1,15	16,00	133,42	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	89,63	
	В т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(17,50)	
	МР				168,40	1,00	6,23	26,23	
	НР от ФОТ		%	69				104,13	
	СП от ФОТ		%	58				87,53	
	ЗТР		цел-ч	35,50		1,15			1,02

Всего по позиции

45	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	М2	2,875	243,27	1,00	1,00	440,94	17 637,60
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062						699,40	

46	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0,009					
	МДС35 п.4.7		покрыти			Е12-01-010-01			
	ЭП				898,62	1,15	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	В т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92				137,32	
	СП от ФОТ		%	44				65,67	
	ЗТР		цел-ч	112,75		1,15			1,17

Всего по позиции

47	Е07-05-039-06	Устройство термепизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиokolовой	100 м	0,022				639,91	71 101,11
	МДС35 п.4.7		шва			Е07-05-039-06			

ЭП	159,34	1,15	16,00	64,50
ЭМ	833,00	1,25	3,78	86,59
В т.ч. ЗПМ	34,50	1,25	16,00	(15,18)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	119	1	1,00	2,41	85,93	
				68	620,80			94,82	
				18,79		1,15		54,18	
									0,48

Всего по позиции

48 E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных **386,02** 17 546,36

МДС35 п.4.7

Устройство желобов подвесных	100 м	0,023	E12-01-009-02	105,94
ЗП	Желобов			4,25
ЭМ		250,34	1,15	16,00
В т.ч. ЗПМ		18,08	1,25	8,18
МР		2,02	1,25	16,00
НР от ФОТ		9 201,89	1,00	2,91
СП от ФОТ		92		615,88
ЗТР		44		98,32
		31,41	1,15	47,02
				0,83

Всего по позиции

49 E13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-МДС35 п.4.7 **871,41** 37 887,39

{K=2}

Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-МДС35 п.4.7	100 м2	0,0185	E13-03-004-26	22,11
ЗП	Окрашиваемой поверхн			1,62
ЭМ		64,96	1,15	16,00
В т.ч. ЗПМ		11,88	1,25	5,89
МР		0,18	1,25	16,00
НР от ФОТ		658,84	1,00	3,90
СП от ФОТ		69		47,54
ЗТР		48		15,30
		7,66	1,15	10,65
				0,16

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

6 297,56

Накладные расходы по разделу

1 045,73

Сметная прибыль по разделу

710,95

Итого по разделу

8 054,24

Мусор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,45			A311-01-146-		

ЗП									
ЭМ					3,88	1,00	16,00	214,18	
в т.ч. ЗПМ					20,31	1,00	7,07	495,39	
МР					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ								182,05	
ЗТР								102,81	
									2,00

Всего по позиции

51	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	3,45			A310-3005-1	994,43	288,24
----	-------------	---	---	------	--	--	-------------	--------	--------

ЭМ					8,56	1,00	4,42	130,53	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

								130,53	37,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------

Прямые затраты по разделу

840,10

Накладные расходы по разделу

182,05

Сметная прибыль по разделу

102,81

Итого по разделу

1 124,96

Итого по всем разделам

318 422,11

Масса мусора

3,45

Заработная плата

91 344,57

Эксплуатация машин

3 487,98

в том числе заработная плата машинистов

432,33

Материалы

112 053,67

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

70 678,62

Сметная прибыль по смете

40 857,27

Итого

318 422,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НДС, %

Всего

18,00

57 315,98

375 738,09

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Андрей

Согласовано в сумме 375 738,09
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
А
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»