

3.11
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов .К.К.

« _____ » _____ г.

Объект капитального ремонта: **2-х этажный дом п. Грицовский , ул. Молодежная, д.31**

Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома**



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,0х1,3 м площадью 1,3 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/1,3
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,08
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,08
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,08
5	Замена отливов (на окна) , ширина отлива 150мм	м	1,5
6	Очистка вручную поверхности стен в цокольной части от красок с земли	м2	17,5
7	Ремонт штукатурки цоколя по периметру здания	м2	8,5
8	Грунтовка поверхности цоколя	м2	26
9	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	26
10	Шпатлевка стен по фасаду в цокольной части	м2	26
11	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	46
12	Замена дерев. двери 1,36х2,2 на металлическую двупольную площадью 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/3
13	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,73
14	Шпатлевка по штукатурке откосов двери , подготовленных под окраску	м2	1,73
15	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов двери , подготовленных под окраску	м2	1,73
16	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт	1
17	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
18	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	15,5

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

/О.Э. Баранов/

10501

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: п. Грицовский, ул. Молодежная, 31
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 99,47 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 113 чел.час.
Сметная заработная плата 14,68 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,013			E46-04-012-02			
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	271,66		
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	23,78		
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(20,32)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	84		1,00		245,26		2,25
		СП от ФОТ	%	48				140,15		
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

680,85 52 373,08

Исполнитель:

10501

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПЕХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых	0,013				E10-01-034-05		
	ЗП				1 532,28	1,15	16,00	366,52	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	50,11	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(5,77)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	552,72	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		335,06	2,80
	СП от ФОТ		%	43				160,08	
	ЗТР		чел-ч	187,55					

Всего по позиции

3	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	1,30	2 703,74	1,00	1,00	1 464,49	112 653,08
								3 514,86	

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатур уриваем ой поверхн	0,0108			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	351,98	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	6,57	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(5,62)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	105,74	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		286,08	2,53
	СП от ФОТ		%	37				132,31	
	ЗТР		чел-ч	204,06					

Всего по позиции

5	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмусьсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0108			E15-04-005-03	882,68	81 729,63
---	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------	--	--	---------------	---------------	-----------

	ЗП				359,50	1,15	16,00	71,44	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	1,20	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,05)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	45,76	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		57,19	0,53
	СП от ФОТ		%	37				26,45	
	ЗТР		чел-ч	42,90					

Всего по позиции

								202,04	18 707,41
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,015			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	79,21	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	0,62	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,24)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	116,93	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		56,41	0,62
	СП от ФОТ		%	52				41,31	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

Всего по позиции

294,48 19 632,00

7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0028	39 841,20	1,00	1,00	-111,56	
---	---------	---------------------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	---------	--

8	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	1,50	160,65	1,00	1,00	240,98	
---	-----------------------------------------------------	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

9	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2	0,085			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	2 242,68	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	0,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	485,65	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		1 502,60	17,16
	СП от ФОТ		%	40				897,07	
	ЗТР		чел-ч	201,84					

Всего по позиции

5 128,56 60 336,00

10	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,175			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	424,56	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		288,70	3,64
	СП от ФОТ		%	40				169,82	
	ЗТР		чел-ч	20,80					

Всего по позиции

883,08 5 046,17

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,26			P62-25-7		
	ЗП				188,09	1,00	16,00	782,45	
	ЭМ				1,37	1,00	8,85	3,15	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	2,99	685,39	
	НР от ФОТ			68		1,00		532,07	6,14
	СП от ФОТ			40				312,98	
	ЗТР		цел-ч	23,60					

Всего по позиции

2 316,04 8 907,85

12	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,26			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	16,00	144,02	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	38,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	651,42	
	НР от ФОТ			68		1,00		97,93	1,12
	СП от ФОТ			40				57,61	
	ЗТР		цел-ч	4,29					

Всего по позиции

989,09 3 804,19

13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,26			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	1 087,76	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	29,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	422,29	
	НР от ФОТ			68		1,00		739,68	8,21
	СП от ФОТ			40				435,10	
	ЗТР		цел-ч	31,58					

Всего по позиции

2 714,17 10 439,12

Прямые затраты по разделу

12 685,90

4

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Накладные расходы по разделу

4 140,98

Сметная прибыль по разделу

2 372,88

Итого по разделу**19 199,76****Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта**

14	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,046			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	16,00	330,32	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	303,36	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(108,62)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00		386,27	2,66
	СП от ФОТ		%	48				210,69	
	ЗТР		цел-ч	57,76					

Всего по позиции**1 230,64****26 753,04**

15	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,069			E01-02-057-02		
	ЗП		%	61	1 122,66	1,00	16,00	1 239,42	10,63
	НР от ФОТ		%	31		1,00		756,05	
	СП от ФОТ		цел-ч	154,00				384,22	
	ЗТР								

Всего по позиции**2 379,69****34 488,26**

16	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,023			E27-04-001-01		
	ЗП		ла		117,74	1,15	16,00	49,83	
	ЭМ		основан		2 132,93	1,25	5,43	332,98	
	в т.ч. ЗПМ		ия (в		166,00	1,25	16,00	(76,36)	
	МР		плотном		6,50	1,00	12,02	1,80	
	НР от ФОТ		теле)			1,15		137,55	0,42
	СП от ФОТ		%	109				82,02	
	ЗТР		%	65					
			цел-ч	15,72					

Всего по позиции**604,18****26 268,70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0253	233,78	1,00	1,00	5,91	
18	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в плотном теле)	0,046			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	154,79	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 050,23	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(239,55)	
		НР			9,10	1,00	12,02	5,03	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		429,83	1,28
		СП от ФОТ	%	65				256,32	
		ЗТР	цел-ч	24,19					
Всего по позиции					1 896,20			41 221,74	
19	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,796	950,70	1,00	1,00	5 510,26	
20	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,046			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	88,58	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	13,79	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)	
		НР			5 689,98	1,00	5,26	1 376,75	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		72,35	0,67
		СП от ФОТ	%	44				39,79	
		ЗТР	цел-ч	12,64					
Всего по позиции					1 591,26			34 592,61	
21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0013	32 943,79	1,00	1,00	-42,83	
22	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,046	28 983,27	1,00	1,00	-1 333,23	
23	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,046	46 194,08	1,00	1,00	2 124,93	

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,046			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 110,65	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	585,33	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(208,99)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	13 227,50	
		НР от ФОТ				1,15		1 055,71	9,52
		СП от ФОТ						580,64	
		ЗТР			180,00				
Всего по позиции									16 559,83 359 996,30
25	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,692	2 716,84	1,00	1,00	-12 747,41	
26	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,692	3 860,95	1,00	1,00	18 115,58	
27	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,46			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	2 199,03	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	9,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	179,34	
		НР от ФОТ				1,15		1 759,22	15,29
		СП от ФОТ						967,57	
		ЗТР			28,90				
Всего по позиции									5 114,82 11 119,17
28	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,046			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	29,85	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	7,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(0,81)	
		МР			295,67	1,00	4,03	54,81	
		НР от ФОТ				1,15		33,42	0,24
		СП от ФОТ						19,93	
		ЗТР			4,58				

Всего по позиции

145,04 3 193,04

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0147	3 639,58	1,00	1,00	-53,50	10

30	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,031	3 639,58	1,00	1,00	112,83	
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	------	------	--------	--

Прямые затраты по разделу

34 042,62

Накладные расходы по разделу

4 630,40

Сметная прибыль по разделу

2 541,18

Итого по разделу

41 214,20

Двери

31	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,03					
						E46-04-012-03			
		ЗП			785,56	1,00	16,00	377,07	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПП			97,68	1,00	16,00	(46,89)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ		84		1,00		356,13	3,12
		ЗТР		48				203,50	
			цел-ч	103,91					

Всего по позиции

991,57

33 052,33

32	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,00					
						E09-04-012-01			
		ЗП			22,25	1,15	16,00	1 228,20	
		ЭМ			14,47	1,25	8,19	444,41	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР			25,38	1,00	8,17	622,06	
		НР от ФОТ		69		1,15		847,46	8,28
		СП от ФОТ		58				712,36	
		ЗТР		2,40					

Всего по позиции

3 854,49

1 284,83

33	2038116	Дверь металлическая однополная утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9 665,90	1,00	1,00	9 665,90	
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	------	------	----------	--

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,0173			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	563,82	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	10,53	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(9,00)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	169,38	
		НР от ФОТ		80		1,15		458,26	4,06
		СП от ФОТ		37				211,94	
		ЗТР	чел-ч	204,06					

Всего по позиции

1 413,93 81 730,06

35	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0173			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	114,44	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	1,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,09)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	73,30	
		НР от ФОТ		80		1,15		91,62	0,85
		СП от ФОТ		37				42,38	
		ЗТР	чел-ч	42,90					

Всего по позиции

323,66 18 708,67

Прямые затраты по разделу

13 325,90

Накладные расходы по разделу

1 753,47

Сметная прибыль по разделу

1 170,18

Итого по разделу

16 249,55

Козырек

36	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,02			E46-04- 008-04		
		ЗП			115,91	1,00	16,00	37,09	
		ЭМ			30,64	1,00	5,50	3,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								89,42	4 471,00
Всего по позиции									
36	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-нпнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т констру кций	0,03			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	173,71	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	78,13	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(16,26)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69		1,00		131,08	1,33
	СП от ФОТ		%	58				110,18	
	ЗТР		чел-ч	44,296					
Всего по позиции									
37	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06			P69-2-1	493,10	16 436,67
	ЗП				43,76	1,00	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40				16,80	
	ЗТР		чел-ч	5,49					
Всего по позиции									
38	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06			P69-2-2	89,93	1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40				32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56					
Всего по позиции									
39	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01	172,95	2 882,50
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,17)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				9 764,23	1,00	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44				57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01					

Всего по позиции

591,27 218 988,89

40	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		261,79	2,63
	СП от ФОТ		%	58				220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28					

Всего по позиции

1 042,20 28 790,06

41	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00	1 546,80	
----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	------	------	----------	--

42	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0237			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	60,15	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(1,53)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52				32,07	
	ЗТР		цел-ч	21,35					

Всего по позиции

297,51 12 553,16

43	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2	0,025			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52				7,04	
	ЗТР		цел-ч	4,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
44	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,023			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58				80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50					
								129,57	5 182,80

Всего по позиции									
45	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
								643,45	

46	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэрн, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,009			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44				65,67	
	ЗТР		чел-ч	112,75					
								639,91	71 101,11

47	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(15,18)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		94,82	0,48
	СП от ФОТ		%	68				54,18	
	ЗТР		чел-ч	18,79					
								386,02	17 546,36

48	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	615,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	92		1,15		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44				47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41					
Всего по позиции									
49	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности	100 м2	0,0185			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48				10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66					
Всего по позиции									
								97,22	5 255,14

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

5 641,18

1 103,84

751,40

7 496,42

Мусор

50	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,42			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	26,07	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	60,31	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		22,16	0,24
	СП от ФОТ		%	48				12,51	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции

121,05

288,21

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

121,05 288,21

52 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

0,42

А310-
3005-1

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

8,56 1,00 4,42
0,00 1,00 0,0015,89
(0,00)

Всего по позиции

15,89 37,83

Прямые затраты по разделу

102,27

Накладные расходы по разделу

22,16

Сметная прибыль по разделу

12,51

Итого по разделу

136,94

Итого по всем разделам

84 296,87

Масса мусора

0,42

Заработная плата

14 679,68

Эксплуатация машин

3 486,58

в том числе заработная плата машинистов

809,90

Материалы

47 631,61

Накладные расходы по смете

11 650,85

Сметная прибыль по смете

6 848,15

Итого

84 296,87

НДС, %

15 173,44

Всего

99 470,31

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

18,00

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/

Согласовано в сумме 99 470,31
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.