

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

н _____ 20 ____ г.

н _____ 20 ____ г.

Венеvский Р-Н
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома с Прудыиши ул Ветеранов д.4.

Основание: от

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

470,540 тыс. руб.
111,406 тыс. руб.
861,960 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	6,125	752,69			ТЕР08-07-001 02		266,44
		ЗП			351,05		2 150,18	16	34 402,88	
		ЭМ			4,21		25,79	9,31	240,10	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		2 434,26	5,18	12 609,47	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	2 360,90	(0.9*0.85)	31 994,68	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 462,12	(0.85*0.8)	18 577,56	
		Всего по позиции					8 433,25		97 824,69	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,084	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		14,51
		ЗП								0,65
		ЭМ			1 306,07		109,71	16	1 755,36	
		в т.ч. ЗПМ			230,65		19,37	7,93	153,60	
		МР			97,68		8,21	16	131,36	
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	116,74	(0.9*0.85)	1 584,84	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	70,16	(0.85*0.8)	905,63	
		Всего по позиции					315,98		4 399,43	

Исполнитель:
Панферова С.Е.

№ 104711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0672	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		11,26 0,06
		ЗП			1 190,53	1,15	92,00	16	1 472,00	
		ЭМ			311,76	1,25	26,19	8,28	216,85	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,70	16	11,20	
		МР			6 730,13		452,27	4,73	2 139,24	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	98,45	(0,9*0,85)	1 334,88	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	49,64	(0,85*0,8)	637,78	
		Всего по позиции					718,55		5 800,75	
4	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0168	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		3,62 0,04
		ЗП			1 532,28	1,15	29,60	16	473,60	
		ЭМ			388,89	1,25	8,17	7,93	64,79	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,47	16	7,52	
		МР			9 123,78		153,28	4,66	714,28	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	31,93	(0,9*0,85)	433,01	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	16,10	(0,85*0,8)	206,88	
		Всего по позиции					239,08		1 892,56	
5	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 600*1400, 2400*1400	м2	8,4	2 703,74		22 711,42		22 711,42	
6	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0528	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		12,39 0,14
		ЗП			1 771,24	1,15	107,55	16	1 720,80	
		ЭМ			61,39	1,25	4,05	7,93	32,12	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	1,72	16	27,52	
		МР			2 510,45		132,55	3,9	516,95	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	103,26	(0,9*0,85)	1 398,66	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	51,08	(0,85*0,8)	646,88	
		Всего по позиции					398,49		4 315,41	
7	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюлионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0528	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		2,6
		ЗП			359,50	1,15	21,83	16	349,28	
		ЭМ			9,62	1,25	0,64	9,22	5,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,02	16	0,32	
		МР			1 393,83		73,59	3,04	223,71	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	20,65	(0,9*0,85)	279,68	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	10,21	(0,85*0,8)	129,35	
		Всего по позиции					126,92		987,92	
8	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,068	3 582,78			ТЕРр58-20-1		2,82 0,01

Исполнитель:

Исполнитель: ООО «Гранд-Сити»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр61-10-1	ЗП			330,04		22,44	16	359,04	
		ЭМ			4,79		0,33	8,62	2,84	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,07	16	1,12	
		МР			3 247,95		220,86	2,4	530,06	
		НР от ФОТ	%	70,55			18,68	0,85	255,71	
		СП от ФОТ	%	52			14,63	0,8	187,28	
		Всего по позиции					276,94		1 334,93	
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0125	39 841,20		-498,02		-498,02	
		Отлив оконный 200 мм	м	6,8	219,08		1 489,74		1 489,74	
		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,26	2 922,74			ТЕРр61-10-1		52,48
12	ТЕРр62-41-1	ЗП			1 649,03		428,75	16	6 860,00	
		ЭМ			1,21		0,31	5,49	1,70	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		330,85	4,49	1 485,52	
		НР от ФОТ	%	67,15			338,71	0,85	4 596,20	
		СП от ФОТ	%	40			214,38	0,8	2 744,00	
		Всего по позиции					1 313,00		15 687,42	
		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,865	151,63			ТЕРр62-41-1		121,99
		ЗП			151,63		889,31	16	14 228,96	
		ЭМ						16		
13	ТЕРр62-25-7	в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			711,45	0,85	9 675,69	
		СП от ФОТ	%	40			444,66	0,8	5 691,58	
		Всего по позиции					2 045,42		29 596,23	
		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,565	1 071,10			ТЕРр62-25-7		131,33
		ЗП			188,09		1 046,72	16	16 747,52	
		ЭМ			1,37		7,62	8,85	67,44	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		4 906,33	2,99	14 669,93	
14	ТЕРр62-25-1	НР от ФОТ	%	68			837,38	0,85	11 388,31	
		СП от ФОТ	%	40			523,36	0,8	6 699,01	
		Всего по позиции					7 321,41		49 572,21	
		Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,56	368,26			ТЕРр62-25-1		2,4
		ЗП			34,62		19,39	16	310,24	

Исполнитель:

Гандерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				26,22		14,68	5,59	82,06	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				307,42		172,16	8,15	1 403,10	
	НР от ФОТ		%	68			15,51	0,85	210,96	
	СП от ФОТ		%	40			9,70	0,8	124,10	
	Всего по позиции						231,44		2 130,46	
15	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,565	643,61			ТЕР15-04-019 07		82,81
	ЗП				112,32	1,15	718,83	16	11 501,28	
	ЭМ				3,73	1,25	25,93	9,18	238,04	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				527,56		2 935,88	5	14 679,40	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	679,29	(0,9*0,85)	9 201,02	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	336,05	(0,85*0,8)	4 255,47	
	Всего по позиции	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	1 461,11		4 695,98		39 875,21	
16	ТЕР62-22-7							ТЕР62-22-7		29,75
	ЗП				439,83		246,30	16	3 940,80	
	ЭМ				12,20		6,83	9,25	63,18	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 009,08		565,09	2,33	1 316,66	
	НР от ФОТ		%	68			197,04	0,85	2 679,74	
	СП от ФОТ		%	40			123,15	0,8	1 576,32	
	Всего по позиции						1 138,41		9 576,70	

Раздел 2. Козырек

17	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м2 покрытия	0,04	489,32			ТЕР46-04-008 03		2,22
	ЗП				404,74		16,19	16	259,04	
	ЭМ				84,58		3,38	5,5	18,59	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	84,15		0,9	16,03	(0,9*0,85)	217,59	
	СП от ФОТ		%	47,6		0,85	9,63	(0,85*0,8)	124,34	
	Всего по позиции						45,23		619,56	
18	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкции	0,06	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		3,06 0,2
	ЗП				517,00	0,7*1,15	24,97	16	399,52	
	ЭМ				469,76	0,7*1,25	24,66	7,92	195,31	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	0,7*1,25	2,54	16	40,64	
	МР				256,09	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	22,28	(0,9*0,85)	303,71	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	19,88	(0,85*0,8)	255,29	
	Всего по позиции	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		91,79		1 153,83	
19	ТЕР69-2-1							ТЕР69-2-1		0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			43,76		5,25	16	84,00	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,77	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			4,10	0,85	55,44	
		СП от ФОТ	%	40			2,63	0,8	33,60	
		Всего по позиции					13,21		179,81	
20	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРР69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16	161,60	
		ЭМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	66,3			7,88	0,85	106,66	
		СП от ФОТ	%	40			5,05	0,8	64,64	
		Всего по позиции					25,40		345,94	
21	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕРР06-01-015 01		1,96
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	16	259,20	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,02	16	0,32	
		МР			9 764,23		52,72	11,36	598,90	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	15,33	(0,9*0,85)	207,62	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	8,96	(0,85*0,8)	114,19	
		Всего по позиции					93,51		1 182,54	
22	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0723	1 242,85			ТЕРР09-03-014 01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	42,99	16	687,84	
		ЭМ			469,76	1,25	42,45	7,92	336,20	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	4,37	16	69,92	
		МР			256,09		18,52	5,14	95,19	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	38,36	(0,9*0,85)	522,85	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	34,22	(0,85*0,8)	439,50	
		Всего по позиции					176,54		2 081,58	
23	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилейного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30			3 089,33	3 089,33	
24	ТЕРР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕРР58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,50	16	120,00	
		ЭМ			20,96		0,99	8,68	8,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	3,04	
		МР			1 696,34		80,24	3,91	313,74	
		НР от ФОТ	%	70,55			6,38	0,85	87,36	
		СП от ФОТ	%	52			5,00	0,8	63,98	
		Всего по позиции					100,11		593,67	

Исполнитель:

Гандарова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,04	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,67	
		в т.ч. ЗПМ			1 051,09		52,56	3,75	197,10	
		МР	%	70,55			1,40	0,85	19,20	
		НР от ФОТ	%	52			1,10	0,8	14,06	
		СП от ФОТ					56,93		259,07	
		Всего по позиции					ТЕРр09-04-002 01			1,88
26	ТЕРр09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62					0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,44	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,16	
		МР	%	68,85	168,40	0,9	7,75	6,23	48,28	
		НР от ФОТ	%	57,8		0,85	14,05	(0,9*0,85)	191,54	
		СП от ФОТ					12,54	(0,85*0,8)	161,01	
		Всего по позиции					86,49		811,18	
27	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	

Раздел 3. Отмостка

28	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмостки)	1000 м2	0,065	2 073,12			ТЕРр68-13-2		3,75
		ЗП			448,80		29,17	16	466,72	1,02
		ЭМ			1 624,32		105,58	4,06	428,65	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		9,59	16	153,44	
		МР	%	88,4			40,31	0,85	545,74	
		НР от ФОТ	%	48			23,26	0,8	297,68	
		СП от ФОТ					198,32		1 738,79	
		Всего по позиции					ТЕРр01-02-057 02			15,02
29	ТЕРр01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0975	1 122,66					
		ЗП			1 122,66		109,46	16	1 751,36	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР	%	61,2		0,9	78,81	(0,9*0,85)	1 068,33	
		НР от ФОТ	%	30,6		0,85	41,87	(0,85*0,8)	542,92	
		СП от ФОТ					230,14		3 362,61	
		Всего по позиции					ТЕРр27-04-001 01			0,59
30	ТЕРр27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0325	2 257,17					0,56
		ЗП			117,74	1,15	4,40	16	70,40	
		ЭМ			2 132,93	1,25	86,65	5,43	470,51	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	6,74	16	107,84	
		МР			6,50		0,21	12,02	2,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	120,7			15,82	0,85	215,67	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	9,00	(0,85*0,8)	115,86	
	Всего по позиции						116,08		874,96	
31	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ	м3	3,575	233,78		835,76		835,76	
		Средний								
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,065	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,81 1,67
32	ТЕР27-04-001-04									
		ЗП			182,88	1,15	13,67	16	218,72	
		ЗМ			3 314,87	1,25	269,33	5,51	1 484,01	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	21,16	16	338,56	
		МР			9,10		0,60	12,02	7,21	
		НР от ФОТ	%	120,7			49,46	0,85	674,31	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	28,13	(0,85*0,8)	362,23	
		Всего по позиции					361,19		2 746,48	
33	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,19	950,70		7 786,23		7 786,23	0,94 0,01
34	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,065	5 822,09		ТЕР06-01-015 10			
		ЗП			104,66	1,15	7,82	16	125,12	
		ЗМ			27,45	1,25	2,23	8,74	19,49	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,16	16	2,56	
		МР			5 689,98		369,85	5,26	1 945,41	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	7,54	(0,9*0,85)	102,14	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	4,41	(0,85*0,8)	56,18	
		Всего по позиции					391,85		2 248,34	
35	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,065	28 983,27		-1 883,91		-1 883,91	
36	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деде	0,065	46 194,08		3 002,62		3 002,62	13,46 1,46
37	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки			64 662,60		ТЕР06-01-001 01			
		ЗП			1 312,20	1,15	98,09	16	1 569,44	
		ЗМ			1 377,50	1,25	111,92	7,39	827,09	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	18,46	16	295,36	
		МР			61 972,90	0,9	4 028,24	4,64	18 691,03	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,85	110,14	(0,9*0,85)	1 491,84	
		СП от ФОТ	%	44,2			64,39	(0,85*0,8)	820,51	
		Всего по позиции					4 412,78		23 399,91	
38	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,63	2 716,84		-18 012,65		-18 012,65	
39	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,63	3 860,95		25 598,10		25 598,10	
40	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,65	324,90		ТЕР06-01-067 04			21,6
		ЗП			259,81	1,15	194,21	16	3 107,36	
		ЗМ			1,80	1,25	1,46	9,33	13,62	

Исполнитель: **Генеральный С.Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				63,29	1,25	41,14	16	253,42	
	МР		%	80,325		0,9	183,53	(0,9*0,85)	2 485,89	
	НР от ФОТ		%	44,2		0,85	107,30	(0,85*0,8)	1 367,24	
	СП от ФОТ						527,64		7 227,53	6,23
	Всего по позиции						ТЕР46-04-012	03		0,46
41	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,06	1 016,21		47,13	16	754,08	
	ЗП				785,56		13,84	7,93	109,75	
	ЭМ				230,65		5,86	16	93,76	
	в т.ч. ЗПМ					0,9	52,46	(0,9*0,85)	712,19	
	МР		%	84,15		0,85	31,53	(0,85*0,8)	406,96	
	НР от ФОТ		%	47,6			144,96		1 982,98	
	СП от ФОТ						ТЕР09-04-012	01		16,56
42	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	62,10		153,54	16	2 456,64	
	ЗП				22,25	1,15	108,54	8,19	888,94	
	ЭМ				14,47	1,25	152,28	16	1 244,13	
	в т.ч. ЗПМ				25,38	0,9	124,37	(0,9*0,85)	1 695,08	
	МР		%	68,85		0,85	110,93	(0,85*0,8)	1 424,85	
	НР от ФОТ		%	57,8			649,66		7 709,64	
	СП от ФОТ						19 331,80		19 331,80	
	Всего по позиции		шт.	2	9 665,90					
43	ТССС-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	100 м2					ТЕР15-02-031	01	8,45
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских		штукатурки ваевой поверхност	0,036	4 343,08					0,09
44	ТЕР15-02-031-01									
	ЗП				1 771,24	1,15	73,33	16	1 173,28	
	ЭМ				61,39	1,25	2,76	7,93	21,89	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	1,17	16	18,72	
	МР		%		2 510,45	0,9	90,38	3,9	352,48	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,85	70,40	(0,9*0,85)	953,60	
	СП от ФОТ		%	37,4			34,83	(0,85*0,8)	441,04	
	Всего по позиции		100 м2				271,70		2 942,29	
45	ТЕР15-04-005-03	Окразка поливинилацетатными водозумльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	окрашивае мой поверхност	0,036	1 762,95			ТЕР15-04-005	03	1,78
	ЗП				359,50	1,15	14,88	16	238,08	
	ЭМ				9,62	1,25	0,43	9,22	3,96	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	0,01	16	0,16	
	МР		%		1 393,83	0,9	50,18	3,04	152,55	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,85	14,07	(0,9*0,85)	190,59	
	СП от ФОТ		%	37,4			6,96	(0,85*0,8)	88,15	
	Всего по позиции		1000 м2 покрытия	0,065	346,77		86,52	ТЕР27-06-011	01	0,34
46	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения				1,15				0,01
	ЗП				35,27		2,64	16	42,24	

- 9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ									111 406,24	
Накладные расходы									88 984,33	
Сметная прибыль									50 776,18	
НДС 18%									71 777,32	
ВСЕГО по смете									470 540,19	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Стациональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Утверждено в сумме 470 540,19 руб.
по проверке объемов работ и стоимости
осуществляет заказчик

Исполнитель:
Танфорова С.Е.