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«СОГЛАСОВАНО» 

Смета на сумму: 233 124.54 руб. 

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Смета на сумму: 233 124.54 руб. 

1 
Форма 4а 

20 20 г. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
(Локальный сметный расчет) 

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 63, дополнительные работы 
Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. 

233125 руб. 
347.5 чел.ч 

58905 руб. 

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения Количество 

Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Фасад 

1. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 0.31 3 959.57 Е61-28-
металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос V 1 
поверхностям ти 
Зарплата рабочих 594.86 184.41 16.7 3 079.59 
Эксплуатация машин 7.99 2.48 10.21 25.29 
Материальные ресурсы 3 356.72 1 040.58 4.92 5 119.67 
Накладные расходы % 79 145.68 67 2 063.33 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 92.21 40 1 231.84 
Затраты труда чел-ч 81.6 25.3 

1 465.36 11 519.71 25.3 
2. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором по камню стен 
толщиной до 20 мм 

100 м2 
оштукатур 

иваемой 

2.66 1 788.10 Е15-02-
001-01 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 

поверхнос 
ти 

637.21 1.15 1 949.23 16.7 32 552.06 
Эксплуатация машин 57.64 1/25 191.65 8.98 1 721.04 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 1 093.25 
77.01 

2 908.05 
16.7 
4.35 

1 286.02 
12 650.00 

Накладные расходы % ! 3 з 95 1 924.93 80 27 070.46 
Плановые накопления / Сметная прибыль % — — 952.33 37 12 520.09 
Затраты труда чел-ч 81.51 216.8 

1 

^ п » г* 



г 
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 926.18 86 513.65 216.8 

цоколь 
3. Е 6 1 - 2 8 - 1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 

металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 
поверхностям - цоколь в 2 слоя ти 

0.488 3 959.57 Е61-28-
1 

Зарплата рабочих 594.86 290.29 16.7 4 847.87 
Эксплуатация машин 7.99 3.90 10.21 39.81 
Материальные ресурсы 3 356.72 1 638.08 4.92 8 059.35 
Накладные расходы % 79 229.33 67 3 248.07 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 145.15 40 1 939.15 
Затраты труда чел-ч 81.6 

2 306.74 18 134.25 
39.82 
39.82 

4. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 
цементно-известковым раствором по камню стен оштукатур 
толщиной до 80 мм - цоколь (п. 1.15.5 Т.Ч. иваемрй 
Кф=80/Кн=20=4,0) поверхнос 

ти 
Поправки: ПЗ: *4 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы % 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 
Затраты труда чел-ч 

1 788.10 Е15-02-
001-01 

637.21 1.15 715.20 16.7 11 943.92 
57.64 1.25 70.32 8.98 631.48 
23.16 1.25 28.26 16.7 471.86 

093.25 1 067.01 4.35 4 641.50 
95 706.29 80 9 932.62 
47 349.43 37 4 593.84 

81.51 
2 908.25 31 743.36 

19.89 
19.89 

Карниз 
5. Е15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву 100 м2 

карниза окрашива 
емой 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы % 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 
Затраты труда чел-ч 

0.36 1 244.41 Е15-04-
024-02 

266.02 1.15 110.13 16.7 1 839.21 
3.31 1.25 1.49 10.21 15.21 
0.13 1.25 0.06 16.7 0.98 

975.08 351.03 2.2 772.26 
95 104.68 80 1 472.15 
47 51.79 37 680.87 

37.44 
619.12 4 779.70 

13.48 
13.48 

От мостка 

! З а х а р о в а 

2 
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6. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 мЗ 
бетона, 

бутобетон 
а и 

железобет 
она в деле 

% 
% 

чел-ч 

0.0963 64 662.60 Е06-01-
001-01 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

100 мЗ 
бетона, 

бутобетон 
а и 

железобет 
она в деле 

% 
% 

чел-ч 
207 

1 312.20 
1 377.50 

227.16 
61 972.90 

95 
55 

1.15 
1.25 
1.25 

145.32 
165.82 
27.34 

5 967.99 
164.03 
94.96 

16.7 
5.77 
16.7 
4.47 

80 
44 

2 426.84 
956.76 
456.65 

26 676.92 
2 306.79 
1 268.74 

19.93 
6 538.12 33 636.05 19.93 

7. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50) 

мЗ -9.82 581.57 -5 711.02 [цена] 2 624.77 -25 775.24 

8. С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200) 

мЗ 9.82 747.74 7 342.81 [цена] 3 769.01 37 011.68 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 67 - по стр. 1, 3; %=80 - по 

стр. 2, 4-6) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; % = 37 - по стр. 

2, 4, 5; %=44 - по стр. 6) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
справочно 
Материалы 
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 

18 434.77 
18 434.77 

7 342.81 
3 274.94 

1 685.86 

23 395.57 
23 395.57 

18 

129 235.22 
129 235.22 

37 011.68 
46 093.43 

22 234.52 

197 563.17 
197 563.17 

69 156.14 
~!Г6*1>89.49 

335.2 
335.2 

14 604.53 

^ и Ц е к н е в учрежден»» Тулы» 

«йепигальный хозрасчетный Ш И 
3 274.94 4G {>93.43 

т тёшттит о щтттвтц 
— 4 211.20- 35 561.3f 

27 606.77 233 124.54 

Составил: 

Проверил: 

Исполнитель (должность, подпись, Ф.И.О) у л \ Согласовано в сумме_ 

р 1 Проверку объемов работ и с т е р е т ь 

(должность, подпись, Ф.И.О) I материалов осуществляет заказчик 

7 J~WJb ? . 


